
Projekt / Progetto

Bauherr / Committente Planer / Progettista

Verfasst
Elaborato

Datum
Data

Änderung
Modifica

Genehmigungen / Approvazioni

Plan Nr. / Tavola n.

Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano

Provinzia Autonòma de Bulsan

CUP J54E17000360003

00

Der Direktor
Il Direttore

Dr. Ulrich Stofner

Planinhalt / Contenuto

ERRICHTUNG DES

BAULOS B1
Neubau eines Forschungsgebäudes für die

Freie Universität Bozen

COSTRUZIONE DEL

LOTTO B1
Nuova costruzione di un edificio di ricerca per la

Libera Università Bolzano

OO 15.07.2020

Arch. Davide Olivieri Mandatario - progettista generale | OLIVIERI OFFICE
Via Sara 17b/9 - 16039 Sestri Levante (GE)
T +39 339 4637453 | mail info@olivierioffice.com

Mandante | T&D INGEGNERI ASSOCIATI
Via Linz 93 - 38121 Loc. Spini di Gardolo (TN)
T +39 0461 822552 | info@ited.it

Mandante - giovane professionista
via Sant'Antonio n. 114G - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
T +39 329 3718741 | simone.langiu@gmail.com

Ing. Giorgio Raia
Ing. Nicola Agostini
Ing. Antonio Licini

Arch. Simone Langiu

NOI A.G. S.r.l. | Via Volta -Straße # 13/A - 39100 BOLZANO - BOZEN

tel. 0471/066 600 - fax 0471/062 852 | e-mail: info@noi.bz.it | certified-mail: contracts@pec.noi.bz.it

AUSFÜHRUNGSPROJEKT PROGETTO ESECUTIVO

Maßstab
Scala

BESONDERE VERGABEBEDINGUNGEN TEIL II 
CAPITOLATO SPECIALO D'APPALTO PARTE II CSA1-II





Gennaio 2021 – Jannuar 2021 

1 

BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE 

BAUARBEITEN 

TEIL II 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PER OPERE PUBBLICHE 

PARTE II 

BAUVORHABEN UND CODE OPERA E CODICE 

Errichtung des NOI Techpark Südtirol 

Standort Bozen 
BAUMEISTER  

CUP: J54E17000360003 

Costruzione del NOI Techpark Alto Adige 

sede di Bolzano 
OPERE DA IMPRESARIO 

CUP: J54E17000360003 

Art. 2 

BETRAG DES BAUAUFTRAGES 

Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

23.502.561,37 Euro 

Dreiundzwanzig Millionen 
fünfhundertzweitausendfünfhunderteinundsechzig 

Euro siebenunddreißig Cent 

     Ventitre milioni 
cinquecentoduemilacinquecentosessantuno 

Euro con trentasette centesimi 

Nr./n. 

a 
Homogene Leistungsgruppen 
/ 
Gruppi di lavorazioni 
omogenee 

b 
S.O.A. 

c 
PAUSCHAL / 
A CORPO 
Betrag/Importo 
Euro 

d 
AUF MASS / 
A MISURA 
Betrag/Importo 
Euro 

e 
Sicherheits-
kosten / Costi 
per la 
sicurezza 

f 
SUMME 
SOMMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

FINITURE DI OPERE 
GENERALI IN MATERIALI 
LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI 

FINITURE DI OPERE 
GENERALI DI NATURA 
EDILE E TECNICA 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

OPERE STRUTTURALI 
SPECIALI 

VERDE E ARREDO 
URBANO 

OG1 

OS 6 

OS 7 

OS 8 

OS 21 

OS 24 

€ 11.406.985,64 

€ 5.022.765,05 

€ 6.028.819,59 

€ 156.539,76 

€ 84.633,89 

€ 232.443,39 

€ 266.794,10 

€ 126.727,23 

€ 163.768,20 

€ 4.377,30 

€ 2.357,82 

€ 6.349,39 

€ 11.673.779,74 

€ 5.149.492,28 

€ 6.192.587,79 

€ 160.917,06 

€ 86.991,71 

€ 238.792,78 
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TEILBETRAG / TOTALI PARZIALI 
 

  
 

€ 22.932.187,32 
 

€ 570.374,05 
 

€ 23.502.561,37 
 

A 
Ausschreibungsbetrag / 
Importo a base d'asta (c+ d) 
 

€ 22.932.187,32 
  

 

B 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen / 
Costi per le misure di sicurezza (e) 

 

€ 570.374,05 
  

 

 

 

Gesamtbetrag der Arbeiten / 
Importo complessivo dei lavori (c+d+e)  
 

 
 
 

€ 23.502.561,37 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Art. 3 

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DER 
AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

 

 
Art. 3 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 
OPERE DA ESEGUIRE 

 
 

Absatz – comma 1: 
 
Die neue Ingenieurfakultät der Freien Universität 

Bozen wird im NOI Techpark, einem Technologie- und 
Innovationspark, errichtet. Das Gebäude grenzt im 

Westen an die Buozzi Straße, und im Norden an die 
Voltastraße. Volumetrisch entwickelt es sich auf sechs 

oberirdischen Geschossen, mit einer Tiefgarage, 
Hörsälen, Labors und Lehrräumen in den ersten drei 
Geschossen und Büros vom dritten bis zum sechsten 

Geschoss. Das Gebäude wird also hauptsächlich für 
Lehre und Forschung genutzt. Das architektonische 

Volumen kennzeichnet sich durch Terrassen mit 
doppelter Höhe, abgezogen vom architektonischen 
Volumen, sowie einer Fassade aus Streckmetall und 

einem Erdgeschoss mit Sichtbetonportalen und 
Vorhangfassaden. Es wird angemerkt, dass die 

Metallfassade und die Außenabschlüsse nicht Teil 
dieses Auftrags sind.  

 

La nuova facoltà d’ingegneria della libera università di 

Bolzano sarà realizzata all’interno del NOI Techpark, 
parco della tecnologia e dell’innovazione. L’edificio si 

allinea a via Buozzi sul lato ovest, e a nord si affaccia 
su via Volta. Volumetricamente si sviluppa su sei 

piani fuori terra, con un garage interrato, aule, 
laboratori e ambienti didattici ai primi tre piani e uffici 
dal piano terzo al piano sesto. L’edificio quindi sarà 

adibito principalmente all’insegnamento e alla ricerca. 
In generale il volume architettonico è caratterizzato 

da terrazze con doppia altezza, sottratte al profilo 
dell’edificio, una facciata in lamiera stirata, tre patii 
interni, ed un piano terra con portali in cemento 

armato a vista e facciate continue. Si annota che la 
facciata metallica e i serramenti esterni non fanno 

parte di questo contratto. 
 

 
Art. 19  

ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

Art. 19 

GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 
ASSICURATIVE 

 
 

 
Absatz - comma 2: 

 

Die endgültige Sicherheit wird in einem 
Ausmaß von 2% des Vertragspreises gestellt. 

 

La garanzia definitiva verrà costituita nella 
misura del 2 % dell’importo contrattuale. 

 
 

Absatz - comma 9: 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) 
Sachschäden Danni alle cose  

a) „Ständige und temporäre 
vertragsgegenständliche Bauwerke und Anlagen“ 

b)“Bestehende Bauwerke und Anlagen“ 
c)“Kosten für Abbruch und Räumung“ 

a) “Opere ed Impianti permanenti e 
temporanei oggetto del contratto” 

b) “Opere ed impianti preesistenti” 
c) “Costi di demolizione e sgombero” 
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Vertragsbetrag / importo contrattuale 

 
Zivilrechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Responsabilità civile per danni causati a terzi 

(R.C.T.) 
 

Euro 500.000,00 

 
Absatz - comma 13: 

 
a) die Versicherungspolizze mit einer Laufzeit 

von 10 Jahren zur Deckung der Risiken einer 
vollständigen oder teilweisen Zerstörung des 
Bauwerks bzw. der sich aus 

schwerwiegenden Baumängeln ergebenden 
Risiken wird im Ausmaß 

b) Zivilrechtliche Haftung bei Schäden an Dritten 

 
a) la polizza indennitaria decennale a copertura 

dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi verrà costituita nella misura del 20% 

del valore dell’opera realizzata 
 

b) Responsabilità civile per danni causati a terzi 
(R.C.T.) 

 

Euro 500.000,00 
 

 

 
 

Art. 20 

FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN 
– VERZUGSSTRAFE  

 

Art. 20 

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 – PENALE PER IL RITARDO  

 

 

Absatz - comma 1: 
 

Frist für die Fertigstellung der Arbeiten                   698 gg/Tage          tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
 

 

Absatz - comma 2: 
 

Verzugsstrafe                                                          1,0 ‰                                         penale per il ritardo 
 

Promille des netto Vertragsbetrages per mille dell’ammontare netto contrattuale 

 

 
 

Art. 21 
ANZAHLUNGEN 

Art. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Absatz - comma 1: 

Die Baufortschritte werden ab Übergabe oder 
Wiederaufnahme der Arbeiten monatlich 

ausgestellt, und die entsprechenden Zahlungen 
werden in Form einer Anzahlung ausbezahlt, 

unabhängig von der Höhe des einzelnen 
Baufortschrittes. 
 

Die Höhe des einzelnen Baufortschritts wird 
aufgrund der Buchhaltungsunterlagen vom 

Bauleiter festgelegt. 

Gli stati d’avanzamento verranno emessi con 
una frequenza mensile, dalla consegna o dalla 

ripresa dei lavori e i relativi pagamenti verranno 
corrisposti in forma di acconto 

indipendentemente dall’ammontare del singolo 
stato d’avanzamento. 

 

L’ammontare del singolo stato d’avanzamento 
verrà determinato in base alla documentazione 

contabile dal direttore dei lavori. 
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Absatz – comma 5: 
 

Die Zahlungen für die Anzahlungen der 

Auftragsvergütung werden innerhalb von  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di 

appalto sono effettuati nel termine di   
 

30 Tagen/giorni 
 

ab Erlass jeden Baufortschritts ausgestellt. 

 

decorrenti dall’adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori. 

 

Art. 22 

PREISVORAUSZAHLUNG 

Art. 22 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

  
Absatz – comma 1: 

 

Ausmaß der Preisvorauszahlung Misura dell’anticipazione del prezzo 
 

20 % 
 

 
 

Art. 23 
ENDABRECHNUNG 

Art. 23 
CONTO FINALE 

  

Absatz – comma 1: 
 

Frist ab Fertigstellung der Arbeiten Termine dall’ultimazione dei lavori 

 60 Tage / gg. 

 
Absatz – comma 4: 

 
Gemäß Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016, darf die 

Frist für die Zahlung des Restbetrages, nicht  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.lgs. 

50/2016, il termine per il pagamento della rata di 
saldo, non può superare i 
 

30 Tage / gg. 
 

ab Ausstellung der vorläufigen positiven 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 

Bauarbeiten überschreiten. 

 

dall’emissione con esito positivo del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.  

 
 

  

Art. 28 

SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

Art. 28 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
Absatz – comma 2: 

 
 

Kosten für die Sicherheit                                             € 570.374,05                               Costi per la sicurezza 
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Art.  30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

 

Art.  30 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
Absatz – comma 1: 

 
Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen 

Vertragsbedingungen für öffentliche Bauarbeiten Teil 
I “Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten zu 

Lasten des Auftragnehmers“. 
 
Alle besonderen Bestimmungen von Art. 30 haben kein 

Anrecht auf Entschädigung. 
 

Vedasi in particolare l’art. 25 delle disposizioni del 

capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I “Oneri e obblighi diversi a carico 

dell’appaltatore”. 
 
Tutte le disposizioni particolari elencate all'art. 30 

non hanno diritto ad alcuna retribuzione. 
 

Zahlungsabzüge für Nichteinhalten des 
Technischen Angebots (Umschlag B) 
Alle Vorschläge/Maßnahmen, die der Bieter im 

“Umschlag B – Technisches Angebot” beschreibt, 
sind bindend und Vertragsbestandteil, ohne dass 

dem Auftragnehmer eine Entschädigung oder 
zusätzliche Vergütung zusteht, die über das 

wirtschaftliche Angebot hinausgeht. Falls der 
Auftragnehmer die bei Angebotsabgabe 
beschriebenen Vorschläge/Maßnahmen nicht 

beachtet, wird der Bauleiter auf den Auftragnehmer 
bei Ausstellung der Baufortschritte angemessene 

Strafabzüge anwenden, welche den 
Wiederherstellungskosten des Bauteiles so wie 

ursprünglich versprochen, entspricht. Bei 
wiederholter Nichtbeachtung (drei Schriftliche 
Hinweise) des bei Angebotsabgabe Angebotenen, 

behält sich die Auftraggebende Verwaltung das 
Recht vor, den Vertrag zu Lasten des 

Auftragnehmers aufzuheben. 
 
Falls die im Organigramm angegebenen Personen 

auf der Baustelle nicht anwesend sind, wird der 
Bauleiter bei Ausstellung der Baufortschritte 

angemessene Strafabzüge anwenden im Umfang 
von 250 € pro Person und Abwesenheitstag. Die 

angegebenen Personen können nur im Falle höherer 
Gewalt ersetzt werden, welche vom Auftragnehmer 
mit geeigneter Dokumentation nachzuweisen ist. 

Besagte Dokumentation ist dem Bauleiter 
mindestens 30 Kalendertage vor der 

vorgeschlagenen Ersetzung zusammen mit dem 
Lebenslauf der Person, welche als Ersatz angegeben 

wurde, zu übermitteln, damit die Gleichwertigkeit der 
fachlichen Eigenschaften (Erfahrung, Studientitel, 
usw.) verglichen mit der bei Angebotsabgabe 

angegebenen Person überprüft werden kann. Falls 
der Bauleiter die als Ersatz vorgeschlagene Person 

wegen fehlenden Nachweises der Gleichwertigkeit im 
Vergleich zu der bei Angebotsabgabe angegebenen 
Person ablehnt, muss der Auftragnehmer 

sicherstellen, dass die bei der Angebotsabgabe 

Detrazioni per l’inosservanza dell’offerta 
tecnica (busta B) 
Tutte le proposte/misure descritte dall’offerente 

nella “busta B – offerta tecnica” sono vincolanti e 
fanno parte del contratto, senza che 

all’appaltatore spetti alcun indennizzo o 
compenso ulteriore all’offerta economica. In caso 

di inosservanza da parte dell'appaltatore delle 
proposte/misure descritte in sede di offerta, il 
Direttore Lavori applica all'appaltatore stesso 

detrazioni pecuniarie in sede di emissione degli 
stati d’avanzamento, rapportate al costo 

necessario al ripristino dell'opera così come 
promessa. In caso di reiterata inosservanza (tre 

avvisi scritti) di quanto proposto in sede di offerta, 
l’amministrazione committente si riserva il diritto di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.  

 
 

 
 
In caso di mancata presenza in cantiere delle 

persone indicate nell’organigramma, verranno 
applicate dal Direttore Lavori detrazioni pecuniarie 

in sede di emissione degli stati d’avanzamento, 
nella misura di 250 € per persona e giorno di 

assenza. La sostituzione delle menzionate 
persone è ammissibile solo per causa di forza 
maggiore, comprovata da parte dell’appaltatore 

con adeguata documentazione da inoltrarsi al 
Direttore Lavori almeno 30 giorni naturali prima 

della sostituzione proposta, insieme al curriculum 
vitae del soggetto indicato quale sostituto, per la 

verifica dell’equivalenza delle caratteristiche 
professionali (esperienza, titolo, etc.) rispetto al 
soggetto indicato in sede di offerta. In caso di non 

accettazione da parte del Direttore Lavori del 
soggetto proposto quale sostituto per mancata 

comprova di equivalenza rispetto al soggetto 
indicato in sede di offerta, l'appaltatore è tenuto a 
garantire la presenza del soggetto indicato in 

sede di offerta fino all’approvazione di una nuova 
sostituzione. 
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angegebene Person bis zur Genehmigung eines 

neuen Ersatzes anwesend ist. 
 

Gültigkeit dieser Bestimmung 
Alle in diesen Artikeln angeführten Leistungen, NL und 

Ergänzungen o.ä. sind in die jeweiligen EP 
einzurechnen, sofern im vorliegenden LV keine 
gesonderten Positionen dafür vorhanden sind. 

 
 

In den Leistungsverzeichnissen gehören zu den 
jeweiligen Texten der Positionen die entsprechenden 

Texte der Unterbeschreibungen, der 
Leitbeschreibungen, der Untergruppen-, der 
Gruppenund der Kategorievorbemerkungen, soweit 

sie für eine ordnungsgemäße, vollständige 
Leistungserbringung notwendig sind. Bei 

Widersprüchen zu allgemeinen Angaben aus den 
ATV gelten die spezifischen Angaben der 
Leistungsverzeichnisse. Alle aus zugeordneten und 

bezughabenden Vorbemerkungen hervorgehenden 
Leistungsinhalte für eine fix und fertige, 

betriebsfähige Herstellung der Leistung sind in die 
Leistungspositionen einzurechnen. Der AN 

verpflichtet sich auch alle erforderlichen Arbeiten 
außerhalb des Baugeländes durchzuführen (für 
Feuerwehrzufahrt, Gehweg und 

Infrastrukturanschlüsse); diesbezügliche Leistungen 
werden mit denselben Positionen des LV 

abgerechnet; Mehrpreise werden in keinem Fall 
anerkannt. Der AN hat mit den im LV angeführten 

Positionen für die Herstellung des Werkes das 
Auslangen zu finden. 
 

Änderungen der Angebotsunterlagen 
In den zur Verfügung gestellten Angebotsunterlagen 

(LV, Pläne, Zeichnungen, Allgemeine Bestimmungen 
u. dgl.) darf der Bieter keine Änderungen vornehmen. 
 

Überprüfung der Angebotsunterlagen 
Der Bieter ist verpflichtet, die ihm übergebenen 

Angebotsunterlagen in allen Punkten auf ihre 
Richtigkeit, Vollständigkeit, insbesondere das 

übergebene LV sowohl hinsichtlich des 
Leistungstextes als auch der Mengen auf 
Übereinstimmung mit den beigeschlossenen 

Planunterlagen und mittels Besichtigung vor Ort zu 
überprüfen. Die Kontrolle und der Vergleich der 

architektonischen-, -statischen und haustechnischen 
Zeichnungen gehen zu Lasten des Unternehmers. 

Eventuell fehlende Teile sind vom Bieter vor 
Angebotsabgabe nachzufordern, ebenso sind 
eventuelle Widersprüche vor Angebotsabgabe zu 

klären. 
 

 
Außerdem hat der Bieter die Unterlagen zu 
überprüfen, ob die geplante Ausführung sach- und 

fachgerecht ist, die gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften, der Stand der Technik und die 

 

 
 

Validità di questi criteri 
Tutte le opere, le PA, i completamenti o altro, 

riportati in questi articoli, vanno calcolati con i PU 
corrispondenti, premesso che essi non siano già 
contemplati in singole voci separate nella 

presente DD delle opere. 
 

Nelle DD delle opere valgono come testi rispettivi 
delle voci corrispondenti i testi relativi alle 

sottodescrizioni, descrizioni principali, alle 
premesse generali riferite ai sottogruppi, gruppi e 
categorie, sempre che essi siano necessari ai fini 

di un regolare e completo svolgimento dei lavori. 
In caso di contradizioni con DTC vagono le 

indicazioni specifiche del DD. Per la realizzazione 
di un'opera finita e funzionante, si deve tener 
conto nelle singole voci di tutti i contenuti delle 

prestazioni riportate nelle premesse generali 
correlate. L'AP ha l'obbligo di eseguire anche tutti 

i lavori necessari fuori dal cantiere (per accesso 
vigili del fuoco, sentiero e allacciamenti alle 

infrastrutture; relativi prestazioni verranno 
contabilizzati con le stesse voci della DD; non 
verranno riconosciuti maggiori compensi in 

nessun caso. E' onere del|'appaltatore realizzare 
l'opera in modo corrispondente alle singole voci 

riportate nella DD. 
 

 
 
 

Modifiche alla documentazione dell’offerta 
L’offerente non può apportare alcuna modifica alla 

documentazione a disposizione relativa all’offerta 
(DD delle opere, progetti, disegni, criteri generali). 
 

Controllo della documentazione dell’offerta  
L'offerente ha l'obbligo di controllare la 

documentazione ricevuta relativa all'offerta in ogni 
sua parte, e cioè per quanto riguarda la sua 

correttezza, la completezza, ed in particolare la 
DD delle opere allegata verificando la 
corrispondenza tra testo relativo all'opera, le 

quantità ed i progetti allegati, eseguendo anche 
un sopralluogo. 

Rimangono in capo alla ditta appaltatrice l’obbligo 
di controllo incrociato dei disegni architettonici, 

strutturali ed impiantistici. E' compito dell'offerente 
richiedere eventuali parti mancanti prima della 
consegna dell'offerta. Eventuali incongruenze 

dovranno essere discusse e chiarite con la 
direzione lavori, prima della consegna dell’offerta.  

 
lnoltre l'offerente, mediante il controllo della 
documentazione, deve verificare se l'opera 

prevista è conforme ed a regola d'arte, se 
vengono rispettate le prescrizioni di legge ed 
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bezughabenden Normen eingehalten werden. Stellt 

der Bieter Mängel oder Fehler fest, oder ist die 
Ausführungsart nach Ansicht des Bieters nicht 

genau, unvollständig oder unklar beschrieben, bzw. 
aus den Ausführungsplänen nicht ausreichend 

ersichtlich, sind diese Unklarheiten noch während der 
Angebotsfrist.  
 

 
Der Bieter nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass 

eine Anfechtung aus Unterlassung der Prüfpflicht 
oder wegen Geschäfts- bzw. Kalkulationsirrtum 

ausgeschlossen ist. 
 
Leistungsumfang: 

Mit den im LV enthaltenen Angaben über die jeweiligen 
Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und 

Abmessung) gelten auch der Herstellungsvorgang und - 
ablauf, die gesamte Arbeitszeit einschließlich aller 
Nebenarbeiten bis zur fertigen Leistung nach dem 

Stand der Technik, den gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der 

Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen 
enthaltenen Beschreibungen über Ausführung, NL, 

Bauhilfsstoffe, Ausmaßfeststellung und Abrechnung 
usw. werden in den Texten des LV´es in der Regel nicht 
mehr angeführt. Die anzubietenden Preise gelten frei, 

ohne Unterschied der Verarbeitungsstelle, der 
Geschosse, Lage und Einzelausmaße, samt allen 

Erschwernissen, sofern hierfür keine gesonderten 
Positionen vorgesehen sind. Für eine dem 

Baufortschritt entsprechende, etappenweise 
Durchführung einzelner Arbeiten erfolgt keine 
gesonderte Vergütung. Dies gilt auch im 

Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen 
der Baustelle insbesondere im Hinblick auf die 

Leistungsabläufe Dritter, eventuell angrenzender 
Fremdobjekte und gesetzlichen Vorgaben. 
 

 
 

In die EP´e sind, sofern hierfür keine gesonderten 
Positionen vorgesehen sind, insbesondere folgende 

Kosten einzurechnen: 
- Verschnitt, Hilfsstoffe, Veredelungen, NL, 
Kleinmaterial, Maschinen und Geräte, Mieten, 

Betriebsstoffe, Reparatur- kosten und -zeiten, oder 
ähnliches 

- Alle für die gegenständlichen Leistungen 
erforderlichen behördlichen Abwicklungen, Nachweise 

und Zeugnisse (z.B. Schall-, Wärme- und Brandschutz, 
Detailstatik, etc.) 
- Alle zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben über 

Schall-, Brand- und Wärmeschutz notwendigen 
Leistungen und deren Nachweise; 

 
- Sämtliche Baustelleneinrichtungen, Transportgeräte, 
Vorhaltung und Räumung, Bauprovisorien und 

Verbrauchskosten, die erforderlichen Hubgeräte für 
Montagearbeiten, etc. 

ufficiali, il livello tecnico e le relative norme. 

Qualora l'offerente dovesse rilevare difetti o errori, 
o dovesse ritenere la descrizione del tipo di 

esecuzione non precisa, incompleta o poco 
chiara, o piu precisamente, non sufficientemente 

comprensibile dai progetti esecutivi, è suo 
compito chiarire tali imprecisioni con l'ufficio 
appaltante entro il periodo dell'offerta. 

  
L'offerente prende espressamente atto che è 

esclusa qualsiasi contestazione per avere 
mancato all'obbligo di controllo o per errori 

commerciali o di calcolo. 
 
Ambito delle prestazioni: 

Oltre ai dati contenuti nella DD delle opere 
riguardanti le rispettive opere (elemento costruttivo, 

esecuzione, tipo di costruzione, materiali da 
costruzione e dimensioni), vanno considerati anche 
l'andamento e metodo di costruzione, il tempo 

complessivo di lavoro inclusi tutti i lavori accessori 
fino all'opera finita eseguita nel rispetto del livello 

tecnico, delle prescrizioni legislative ed ufficiali e 
delle norme di attuazione come descritte. Tutte le 

descrizioni comprese nelle norme riguardanti 
esecuzione, PA, materiali ausiliari da costruzione, 
determinazione delle misure, ecc., normalmente non 

vengono più riportate nei testi della DD delle opere. I 
prezzi unitari vanno considerati insieme a tutti gli 

oneri, indipendentemente dal luogo di lavorazione, 
dal piano, dalla posizione e dalla singola 

dimensione, sempre che non siano previste a 
questo proposito voci distinte. Non è previsto alcun 
particolare compenso per l'esecuzione dei singoli 

lavori a tappe, corrispondenti cioè agli avanzamenti 
della costruzione. Ciò vale anche in rapporto alle 

condizioni generali del cantiere, in particolare allo 
svolgimento di prestazioni da parte di terzi, ad 
eventuali enti estranei confinanti ed alle prescrizioni 

di legge. 
 

Nei PU vanno calcolati i seguenti costi, sempre che 
non siano previste già voci specifiche: 

 
- sfrido, materiali ausiliari, nobilitazioni, PA, 
macchine ed apparecchi, noli, materiali d'esercizio, 

costi e tempi di riparazione o simili. 
 

- tutte le procedure, le prove ed i certificati ufficiali 
necessari per le opere in oggetto (ad es. isolamento 

acustico e termico, protezione antincendio, statica di 
dettaglio ecc.); 
- tutte le prestazioni necessarie all'adempimento 

delle prescrizioni legislative riguardanti isolamento 
acustico, termico e protezione antincendio e loro 

collaudi; 
- tutte le attrezzature di cantiere, apparecchi di 
trasporto, allestimento e sgombero, opere 

provvisionali di cantiere e costi di consumo, gli 
apparecchi necessari al sollevamento per lavori di 



 

Gennaio 2021 – Jannuar 2021 
 

 

 

8 

 

- Alle erforderlichen Sicherheits- und 
Schutzvorkehrungen, alle Einrichtungen und 

Ausrüstungen zum individuellen und generellen Schutz, 
die vom Gesetz, vom Stand der Technik, vom 

vorliegenden Sicherheitsplan, vom AN vorgesehen sind 
bzw. vom Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase vorgeschrieben werden, und alle 

Aufwendungen für die Anpassung und Ergänzung der 
Sicherheits- und Schutzvorkehrungen in Absprache mit 

allen am Bau tätigen Unternehmen. Bei den 
entsprechenden Einrichtungen und Ausrüstungen sind 

alle damit zusammenhängenden Arbeiten, Lieferungen, 
Kosten, Mieten und alle sonstigen Aufwendungen 
inbegriffen, wie z.B. jegliche Transportkosten, zeitlich 

unbegrenztes Vorhalten aller Mittel, Geräte und 
Materialien, Instandhaltungsarbeiten, Abbau und 

Wiedererrichtung bei jeglicher Notwendigkeit während 
der Bauausführung, Reinigungsarbeiten, Abbau und 
Abtransport nach Abschluss der Arbeiten usw. 

 
Die Neupreise enthalten Gemeinkosten (15%) 

und Unternehmensgewinn (10%). Zudem sind in den 
Preisen die gesetzlich vorgeschriebenen 

unternehmensbezogenen Sicherheitskosten enthalten. 
 
Im Falle von Neupreisen (NP) müssen die 

Einheitspreise der Provinz verwendet werden, 
abzüglich des im allgemeinen Angebot angebotenen 

Abschlags. 
 

Die unter einem Einheitspreis beschriebene Leistung 
umfasst, falls nicht anders angegeben, die angeführten 
Aufwendungen: 

 
- Mieten, mit allen Fracht-, Fuhr- und Ladekosten für 

den An- und Abtransport der Geräte vom Lagerplatz zur 
Baustelle und zurück; der üblich anfallende Abfall und 
Verschleiß der Materialien; die Kosten für den Aufbau 

und nach Beendigung der Bauarbeiten, Abbau der 
Gerüste, Kräne und gleichartiger Baugeräte. Für die 

Miete von Kraftfahrzeugen sind in den Kosten die 
Betriebsstoffe, die Schmier- und Reinigungsmittel, 

sowie die Löhne des Betriebspersonals inbegriffen. Die 
Preise beziehen sich also auf Baumaschinen und auf 
die verschiedenen Anlagen in betriebsfähigem und 

einsatzbereitem Zustand mit sämtlichen Zubehörteilen 
und Unfallverhütungsvorrichtungen, entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften. Eventuelle Reparatureingriffe 
fallen zu Lasten des Vermieters. Für den Transport, die 

Montage und die Demontage wird eine Vergütung nur 
in jenem Fall zuerkannt, in dem der Gegenstand der 
Miete ausschließlich für die betreffende Regiearbeit zur 

Verfügung gestellt wurde. 
 

- Bau- und Werkstoffe mit allen Fracht- und Fahrkosten, 
das Abladen, das Stapeln bzw. das Einlagern auf der 
Baustelle. Die Preise beziehen sich auf ungebrauchte 

Baumaterialien von bester Qualität und entsprechen 
den vereinbarten Gütebedingungen. Materialien, 

montaggio, ecc.; 

 
- tutte le misure di sicurezza e di protezione, tutte le 

attrezzature e dispositivi di protezione individuale e 
collettiva previste dalle norme vigenti, dalle regole 

della buona tecnica, dal piano di sicurezza stesso, 
dall'AP o richieste dal coordinatore di sicurezza in 
fase di esecuzione e tutti gli oneri per l'adeguamento 

e per il completamento delle misure di sicurezza e di 
protezione in accordo con tutte le altre imprese 

impegnate nella costruzione. Nei rispettivi dispositivi 
e attrezzature sono inclusi tutti i lavori, le forniture, 

gli oneri, i noli e ogni altra spesa come gli oneri di 
trasporto, gli oneri di messa a disposizione di tutti i 
mezzi, attrezzi e materiali, senza limite di tempo, 

lavori di manutenzione, smontaggio e ricostruzione 
per ogni necessità durante l'esecuzione dei lavori, 

lavori di pulizia, demolizione e rimozione al termine 
dei lavori ecc. 
 

 
I Nuovi Prezzi sono comprensivi delle spese 

generali (15%) ed utile d'impresa (10%). Inoltre sono 
inclusi nei prezzi gli oneri di sicurezza aziendali 

previsti dalla legge. 
 
In caso di NP dovranno essere usati i PU della 

provincia ribassati del ribasso medio complessivo 
offerto in fase di gara. 

 
 

Salvo diversa indicazione, nei prezzi stessi si 
intende compensato: 
 

 
- Noli, con ogni onere di trasporto per e dal cantiere 

all'inizio ed al termine del nolo; tutti i normali sfridi ed 
usura dei materiali; il montaggio e lo smontaggio a 
fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli 

elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di 
automezzi, nel costo sono comprese tutte le 

forniture complementari (carburanti, lubrificanti, 
grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I 

prezzi, comunque, si intendono per macchine ed 
attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento 
ed efficienza, corredate di tutti gli accessori d'uso e 

dei dispositivi di protezione antinfortunistici a norma 
di legge. Eventuali interventi di riparazione 

rimangono a carico del noleggiatore. Verrà 
riconosciuto un compenso per il trasporto, 

montaggio e smontaggio soltanto se l'oggetto del 
nolo è stato messo a disposizione esclusivamente 
per il lavoro in economia 

 
 

- Materiali, con ogni onere di trasporto, scarico e 
accatastamento o immagazzinamento in cantiere. I 
prezzi sono riferiti a materiali non usati, di ottima 

qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per 
consuetudine commerciale; materiali per i quali la 
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welche nach den behördlichen Vorschriften einer 

Zulassung bedürfen, müssen amtlich zugelassen sein 
und den Zulassungsbedingungen entsprechen. Alle 

gelieferten Bau- und Werkstoffe müssen, sofern 
vorgesehen, mit dem lt. geltender Norm vorgesehenen 

Gütezeichen gekennzeichnet sein. 
 
- Halbfabrikate, mit allen Fracht- und Fahrkosten frei 

Baustelle für vorgefertigte Halbfabrikate und sämtliche 
Verarbeitungskosten für Ortbeton- und 

Ortmörtelmischungen. 
 

- Alle erforderlichen Kräne, Transport- und Hubgeräte 
jeglicher Art, alle Sondergeräte und Sondertransporte, 
deren Vorhaltezeiten, Schutz- und 

Sicherungsmaßnahmen und deren Vorhaltezeiten, 
Abbau und Wiedererrichtung von fix aufgestellten 

Geräten bei jeglicher Notwendigkeit während der 
Bauausführung. Einzurechnen ist ebenso eine 
Mitbenützung der Kräne durch andere Auftragnehmer, 

sowie alle Kosten für das Bedienungspersonal. 
 

- Alle erforderlichen Gerüstungen, Schutzgerüste und 
Stützungen jeglicher Art und Ausdehnung, deren 

Vorhaltezeiten, sowie Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen und deren Vorhaltezeiten, 
sowie Abbau und Wiedererrichtung bei jeglicher 

Notwendigkeit während der Bauausführung, wenn dafür 
keine eigenen LV-Positionen vorgesehen sind. 

Einzurechnen ist ebenso eine Mitbenützung der 
Gerüstung des Auftragnehmers durch andere 

Auftragnehmer solange nicht wesentliche zu belegende 
Gründe dagegenstehen; 
 

- Alle zur Termineinhaltung erforderlichen 
Aufwendungen sowie verstärkter oder über die 

Normalarbeitszeit hinausgehender Personal- und 
Geräteeinsatz; 
 

- Bewachung, Verwahrung und Versicherung der 
Baustoffe, Baubuden, Arbeitsgerüste, Arbeitskleider 

und andere Sachen der Auftragnehmer oder seiner 
Erfüllungshilfen, Angestellten, Arbeiter, und 

Zulieferanten, auch während der Arbeitsruhe; 
 
- Alle gesetzlich vorgeschrieben Materialprüfungen, 

Belastungsproben und Bereitstellung der 
Materialzertifikate 

 
Dem AN obliegen überdies folgende Pflichten: 

- Versicherung, Unterkunft und Verpflegung seiner 
Arbeitskräfte; 
 

- alle Erschwernisse, die durch mehrmalige Anreisen 
und durch Arbeitsunterbrechungen infolge Ausführung 

einzelner Teilleistungen vor und nach den 
Hauptleistungen in Bezug auf einzelne Bauteile 
entstehen; 

 
- Winterbau- und Schutzmaßnahmen gegen 

normativa vigente prevede l'autorizzazione al loro 

impiego, devono essere autorizzati ed avere i requisiti 
richiesti. Tutti i materiali del presente elenco prezzi 

dovranno, laddove previsto, essere contrassegnati 
secondo la normativa vigente. 

 
 
- Semilavorati, con ogni onere di trasporto in cantiere, 

per quelli preconfezionati ed ogni lavorazione per le 
malte ed impasti eseguiti in cantiere. 

 
 

- tutte le gru, apparecchi di trasporto e di 
sollevamento necessari, tutti i mezzi speciali e 
trasporti eccezionali, i loro tempi di utilizzo, le misure 

di protezione e di sicurezza ed i loro tempi di impiego, 
lo smontaggio e rimontaggio di apparecchi fissi per 

ogni necessità durante l'esecuzione dei lavori. Va 
calcolato inoltre un co-impiego delle gru da parte di 
altri appaltatori e tutti gli oneri per i relativi operatori. 

 
 

- tutti i ponteggi, i ponteggi di protezione ed i supporti 
necessari di qualsiasi tipo ed estensione, i loro tempi 

di utilizzo, nonché le misure di protezione e sicurezza 
ed i loro tempi di impiego, con smontaggio e 
ricostruzione per ogni necessità durante l'esecuzione 

dei lavori, sempre che per questi non siano già 
previste singole voci nella DD delle opere. Va 

calcolato inoltre un co-impiego del ponteggio dell'AP 
da parte di altri appaltatori, sempre che non esistano 

validi motivi contrari la cui gravità va dimostrata; 
 
 

- tutti gli oneri necessari al rispetto dei termini, come 
un numero maggiore di persone e attrezzature o un 

loro impiego oltre l'orario normale di lavoro; 
 
 

- sorveglianza, conservazione e assicurazione dei 
materiali da impiegare, box mobili, ponteggi, vestiti di 

lavoro ed altri oggetti dell'Appaltatore o dei suoi 
organi come impiegati, operai o fornitori, anche 

durante i periodi di riposo. 
 
- tutte le prove sui materiali necessarie secondo 

legge, prove di carico e la fornitura dei certificati sui 
materiali 

 
L'AP ha inoltre i seguenti obblighi: 

- assicurazione, vitto e alloggio di tutti i suoi operai 
 
 

- tutti gli oneri riferiti a singole parti dell'opera derivanti 
da frequenti spostamenti e interruzioni di lavoro a 

causa dell'esecuzione di parti dei lavori prima e dopo 
le opere principali;  
 

 
- provvedimenti e protezioni per garantire la continuità 
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Witterungseinflüsse und Verunreinigungen. Alle 

Wasserhaltungsarbeiten und Entwässerungsleistungen; 
 

 
- eventuelle Mieten, Kautionen, Ansuchen und 

Gebühren für Inanspruchnahme von öffentlichem Gut 
und Fremdgrundstücken sowie alle hieraus 
resultierenden Aufwendungen; 

 
- der Schutz der eingebauten Elemente vor 

Verschmutzungen und Beschädigungen bis zur 
Übergabe, sowie Schutz der vom Auftragnehmer 

gefährdeten fremden Bauleistungen durch geeignete 
Maßnahmen; 
 

- das Entfernen der Schutzmaßnahmen vor der 
Übergabe; 

 
- Verschließen aller noch nicht angeschlossenen und 
offenen Rohrleitungen mit sauberen Stopfen. 

Übernahme sämtlicher Haftung für Schäden, welche bei 
der Durchführung der beschriebenen Arbeiten Dritten 

zugefügt werden sowie für eventuelle Unfälle mit 
Beteiligung des Baustellenpersonals des AN; 

 
- Der AN haftet für sämtliche, aus der Unterlassung 
solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden Schäden. 

Besonders hat er für alle Schäden, auch gegenüber 
Dritten, und für Unfälle infolge unterlassener und nicht 

ordnungsgemäßer Abschrankung, Beschilderung, 
Einrüstung, Stützung, Abdeckung, Beleuchtung 

einzustehen, wegen ungenügender Beleuchtung auch 
dann, wenn die Beleuchtungskosten vom Auftraggeber 
unmittelbar getragen werden; 

 
- laufende Beseitigung sämtlicher von den eigenen 

Arbeitsleistungen und den Arbeitern herrührenden 
Abfälle, Schutt, Verpackungsmaterialien etc. Die 
tägliche Entsorgung aller bei den eigenen Arbeiten 

anfallenden Verunreinigungen und Abfälle 
entsprechend den Bestimmungen des gültigen 

Abfallentsorgungsgesetzes; 
 

- alle Decken- und Wandaussparungen, Decken- und 
Wandöffnungen, Schlitze, Befestigungen, 
Einlegeschläuche, Durchführungen, Verschlüsse, 

Abschottungen, etc., von anderen Professionisten, im 
Besonderen vom Auftragnehmer Elektroarbeiten oder 

Auftragnehmer Heizung/Lüftung/Sanitärarbeiten 
beigestellten und einzuarbeitende Einbauteile bzw. 

Aussparungen nach deren Angaben, etc. sowie dem 
nachträglichen ordnungsgemäßen Schließen aller 
Aussparungen, Öffnungen, usw. samt Anarbeiten an 

den Anschlussflächen und Herstellen derselben 
Oberflächen laut der Regel der Technik; 

 
- Bei Sichtbetonwänden und –decken, sind sämtliche 
Leitungen und Geräte in den Beton einzulegen, der 

daraus entstehende Mehraufwand wird nicht separat 
abgegolten, sondern ist in den EP‘s mit einzukalkulieren 

lavorativa nei mesi invernali e contro gli agenti 

atmosferici e contro lo sporco. Tutti i lavori di 
prosciugamento e scarico delle acque; 

 
- eventuali noli, cauzioni, domande, oneri per la 

richiesta di immobili di terzi o beni pubblici, nonché 
tutti gli oneri che ne risultano; 
 

 
- la protezione degli elementi installati da sporcizia e 

danneggiamenti fino alla consegna, nonché 
protezione delle opere edili di terzi messe in pericolo 

dall'AP mediante disposizioni adeguate; 
 
 

- rimozione delle misure di protezione prima della 
consegna; 

 
- chiusura di tutte le tubazioni non ancora collegate 
con tappi puliti; assunzione di qualsiasi 

responsabilità per danni a terzi, derivanti dallo 
svolgimento dei lavori descritti e per eventuali 

incidenti con partecipazione del personale dell'AP; 
 

 
-L'AP è responsabile per tutti i danni che risultano 
dalla omissione di tali misure alla SA. Deve 

rispondere in particolare per tutti i danni anche 
contro terzi e per incidenti a seguito di transenne, 

cartelli, ponteggi, sostegni, coperture, illuminazioni 
non eseguiti a regola d'arte, a causa di scarsa 

illuminazione anche se i costi di illuminazione 
vengono sostenuti direttamente dalla SA; 
 

 
- sgombero continuo di rifiuti, macerie, materiali per 

l'imballaggio, ecc., prodotti da propri lavori e dai 
propri operai. Lo smaltimento quotidiano di tutta la 
sporcizia e dei rifiuti prodotti in seguito a proprie 

opere, deve essere eseguito in base alle 
disposizioni vigenti della legge sullo smaltimento 

rifiuti; 
 

- tutti i fori e le aperture nei solai e nelle pareti, le 
tracce, i fissaggi, i tubi, gli attraversamenti, le 
chiusure, gli isolamenti, ecc., tutti i manufatti da 

inserire, forniti da altri artigiani, dall'AP dei lavori 
elettrici o dall'AP per l'impianto di 

riscaldamento/areazione/ sanitario ed i fori in base 
alle loro indicazioni ecc., nonché i lavori di chiusura 

di tutti i fori, tracce, aperture, ecc. con l' esecuzione 
a regola d'arte di perfetti raccordi tra le strutture 
esistenti e la realizzazione di un'unica superficie 

omogenea; 
 

 
- Per pareti e solai in calcestruzzo a vista tutti i cavi 
e dispositivi devono essere inseriti nel calcestruzzo. 

Gli oneri riportati in questa voce, vanno calcolati nei 
PU e non vanno in nessun modo rimborsati a parte 
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- alle Anschlüsse und Maßnahmen, welche zur 
Erreichung des gesetzlich vorgegeben Blitz- und 

Unwetterschutzes dauerhaft notwendig sind und die 
dafür notwendigen Bestätigungen, Nachweise und 

Prüfzeugnisse; 
 
- Alle Aufwendungen für die Detailplanung von 

Betonierabschnitten, fachgerechten Ausbildung von 
zugehörigen Arbeitsfugen, inkl. Fugenbänder und 

dergleichen bei Stößen und Abdichtungen von 
Durchdringungen der Abdichtung sind in den 

Einheitspreisen enthalten und werden nicht gesondert 
vergütet. 
 

- Sämtliche Aufwendungen, wie Abdichtungen von 
Arbeits- und Bewegungsfugen, wasserdichte 

Schalungsbindeelemente, inklusive Garantieleistung 
und Rohrdurchführungen sind in den Einheitspreisen 
eingerechnet und werden nicht gesondert vergütet. 

 
 

- die für die Ausführung notwendigen statischen und 
bauphysikalischen Berechnungen, Planungs-, Neben-, 

Ergänzungs- und Vorbereitungsarbeiten, Vermessungs, 
Aufmaß- und Kontrollarbeiten, Massenberechnungen 
und Aufmaßpläne, etc. 

 
Die Kosten der angeführten Leistungen sind in die 

entsprechenden Leistungspositionen einkalkuliert. Alle 
weiteren im LV enthaltenen Angaben und auch jene 

Leistungen, welche bei fortschreitender 
Planungsbearbeitung im Werkdetail erst konkretisiert 
werden können, soweit dies keine maßgeblichen 

konstruktiven oder massenmäßigen Änderungen 
gegenüber den Angebotsunterlagen darstellt, sind in die 

EP´e einzurechnen. 
 
 

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den 
Angebotsgrundlagen und der Besichtigung vor Ort 

ergeben, um eine voll funktionsfähige Anlage bzw. 
Werk zu errichten und behördliche Abnahme zu 

erreichen, sind in die EP des Angebotes 
einzukalkulieren. Es wird hierfür keinerlei 
Zusatzvergütung geleistet. 

 
 

Baustelleneinrichtung 
Der Auftragnehmer sorgt für die ordnungsgemäße 

Baustellenführung für alle notwendigen Anschlüsse 
oder Installationen, wie für Wasser, Elektrizität und 
Abwasser. Diese Kosten für Anschluss, Verbrauch, 

usw. bezüglich der Baustellenführung gehen 
vollkommen zu Lasten des Auftragnehmers. 

 
Obwohl der Sicherheitskoordinator für die 
Planungsphase ein Baustellenlayout für 

aufeinanderfolgende Phasen erstellt hat, müssen für 
die Ausführungsphase sämtliche Anschlüsse vom 

 

- tutti i collegamenti e le misure costantemente 
necessarie per realizzare la protezione contro 

fulmini e maltempo previste dalla legge e le 
attestazioni, dimostrazioni e certificati di collaudo 

necessari; 
 
- Tutti gli oneri per la progettazione di dettaglio dei 

vari step dei getti, esecuzione a regola d'arte dei 
rispettivi giunti di ripresa, incl. profilati e simile ai 

giunti e impermeabilizzazione di elementi che 
passano attraverso la impermeabilizzazione, sono 

inclusi nei prezzi unitari e non vengono compensati 
separatamente. 
 

- Tutti gli oneri, come impermeabilizzazione di giunti 
di ripresa e giunti di dilatazione, elementi di 

collegamento di cassero a tenuta d'acqua, inclusi 
oneri per la garanzia e tubazione passante, sono 
inclusi nei prezzi unitari e non vengono compensati 

separatamente. 
 

- i calcoli statici e di fisica tecnica, i lavori di 
progettazione, le opere accessorie, di 

completamento, preparatorie, di misurazione, di 
rilevamento e di controllo, il computo metrico e i 
piani di misurazione necessari all'esecuzione, ecc. 

 
I costi delle prestazioni sopra elencate, vanno 

calcolati nei PU delle voci delle prestazioni 
corrispondenti. Tutte le altre indicazioni contenute 

nella DD delle opere e anche tutte quelle prestazioni 
che possono essere concretizzate in dettaglio 
solamente col progressivo avanzamento del 

progetto (sempre che esse non rappresentino 
modifiche determinanti di tipo costruttivo o 

dimensionale rispetto a quanto riportato nella 
documentazione dell'offerta), vanno calcolati nei PU. 
 

Tutti gli oneri, ovvero i costi che emergono dalle 
condizioni dell’offerta o dal sopralluogo per la 

realizzazione di un impianto, ovvero di un’opera 
completamente efficiente, e per la certificazione di 

collaudo ufficiale vanno inclusi nei PU dell’offerta. 
Non viene concesso alcun compenso 
supplementare. 

 
 

Allestimento cantiere 
L’appaltatore provvederà alla predisposizione di 

tutti gli allacciamenti o installazioni necessarie per 
la corretta gestione del cantiere, tra queste acqua, 
elettricità e fognatura. 

Tali costi necessari alla gestione del cantiere 
saranno totalmente a carico dell’appaltatore. 

 
Pur avendo il Coordinatore della Sicurezza in fase 
di progetto proceduto all’elaborazione di un layout 

di cantiere per fasi successive, tutte le 
installazioni che l’appaltatore dovesse voler 
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Sicherheitskoordinator genehmigt werden, dies gilt 

auch für Verbesserungsvorschläge des ausführenden 
Unternehmens; diese Vorschläge müssen im 

Einsatzsicherheitsplan mit den zugehörigen 
grafischen Darstellungen, welche die notwendigen 

Elemente für die Definition der Baustelleneinrichtung 
aufweisen, enthalten sein. Die Installationen können 
erst nach formaler Genehmigung durch den 

Sicherheitskoordinator für die Ausführungsphase 
begonnen werden. 

 
Sollte aus Sicherheitsgründen und/oder aus 

arbeitstechnischen Gründen eine Verlegung der 
Baustelleneinrichtungen notwendig sein, hat der 
Auftragnehmer gemäß Anweisungen des 

Sicherheitskoordinators für die Ausführungsphase 
und/oder des Bauleiters vorzugehen 

 
Das Gelände befindet sich unter der Flugroute des 
Flughafens Bozen. Die im PSC angegebene 

Baustelleneinrichtung wurde hinsichtlich Hebemittel 
den Behörden ENAC/ENAV vorgelegt und muss 

eingehalten werden. Zusätzliche Kosten für die 
Genehmigung einer unterschiedlichen Einrichtung als 

jene des Sicherheits- und Koordinierungsplanes 
müssen vom Unternehmen getragen werden und für 
die Genehmigungszeiten wird keine zusätzliche 

Bauzeit genehmigt. 
 

Der Auftragnehmer ist für die Beleuchtung der 
Baustelle, der Zugänge, sämtlicher äußeren und 

internen Wege zu den einzelnen Arbeitsplätzen 
verantwortlich. Der Sicherheitskoordinator kann 
außerdem die Vervollständigung der elektrischen 

Anlagen verlangen, sollte das von den geltenden 
Gesetzen bezüglich Beleuchtung von Arbeitsplätzen 

geforderte Niveau nicht eingehalten werden. 
Der Auftragnehmer ist für den Zustand und die 
Sicherheit der Kabel, Versorgungsleitungen (Strom, 

Wasser, usw.), welche seine Verbraucher versorgen, 
verantwortlich. Im Besonderen wird er für Schäden an 

Dritten verantwortlich gemacht, die auf diese 
Anschlüsse zurückzuführen sind. 

 
Mit Ausnahme der von den geltenden Gesetzen 
vorgeschriebenen Schilder, wie Baustellenschild und 

eventuelle Beschilderung zur Führung und Sicherheit 
der Baustelle, ist die Anbringung von Werbeschildern 

auf dem Gelände der Baustelle verboten. Eventuelle 
Ausnahmen können nur nach formaler Genehmigung 

durch den Bauherrn erteilt werden. 
 
Der Auftragnehmer hat ebenso eine regelmäßige 

Überprüfung, Wartung und Reinigung der sich auf der 
Baustelle befindenden Abflüsse durchzuführen. 

 
 
Der Wasserabfluss infolge Kontrollen und Abnahmen 

darf keine Überflutungen oder Verstopfungen in den 
Abflussleitungen, keine Schäden auf Flächen der 

realizzare sottostanno all’approvazione da parte 

del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
delle proposte avanzate dalla ditta appaltatrice 

che dovranno essere contenute nel Piano 
Operativo della Sicurezza corredato dalle 

specifiche tavole grafiche in cui saranno riportati 
gli elementi necessari alla definizione 
dell’impianto cantiere. Le installazioni potranno 

avere inizio solo dopo approvazione formale del 
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva. 

 
Dovesse rendersi necessario per motivi di sicurezza 

e/o di gestione di lavorazioni lo spostamento delle 
installazioni di cantiere, l’appaltatore dovrà 
procedere su indicazioni del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progetto e/o della direzione 
Lavori all’esecuzione di tali spostamenti. 

 
L’areale del cantiere è sotto la rotta di volo 
dell’aeroporto di Bolzano, l’allestimento del cantiere, 

come indicato nel PSC, è stato presentato ad 
Enac/Enav e deve essere rispettato. Oneri aggiuntivi 

per un’approvazione di un allestimento diverso da 
quello del PSC sono a carico dell’impresa – per il 

periodo di approvazione non saranno riconosciuti 
tempi aggiuntivi. 
 

 
 

L'appaltatore è responsabile dell'illuminazione del 
cantiere, degli accessi, di tutti i percorsi esterni ed 

interni alle aree di lavoro e ai singoli luoghi di lavoro. 
Il coordinatore per la sicurezza può anche richiedere 
il completamento degli impianti elettrici se non 

dovesse venire rispettato il livello richiesto dalle 
normative vigenti in materia di illuminazione dei 

luoghi di lavoro. 
L’Appaltatore è responsabile dello stato e della 
sicurezza di cavi, condotte di approvvigionamento 

(corrente elettrica, acqua, ecc.) che alimentano le 
sue utenze. In particolare sarà ritenuto direttamente 

responsabile in caso di danni a terzi, causati da 
questi allacciamenti. 

 
Ad eccezione dei cartelli previsti dalla normative 
vigente, come tabellone di cantiere ed eventuali 

cartellonistiche finalizzate alla gestione e alla 
sicurezza del cantiere, è vietato il posizionamento 

sull’area di cantiere di cartelli e cartelloni pubblicitari. 
Eventuali deroghe potranno esservi solo dopo 

autorizzazione formale da parte del Committente. 
 
Allo stesso modo l’Appaltatore dovrà eseguire 

regolare verifica, manutenzione e pulizia delle 
condotte di scarico e spurgo presenti sull’area di 

cantiere. 
 
Lo scarico di acqua utilizzata a scopi di controllo e 

collaudo non dovrà provocare allagamenti né 
rigurgiti nelle condotte di scarico, o danni ad altre 
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Baustelle und angrenzenden Gebieten verursachen. 

Der Wasserabfluss muss konform zu den 
vorgesehenen Einschränkungen, der gesetzlichen 

Bestimmungen und den spezifischen Ermächtigungen 
der vorgesetzten Stellen sein. 

 
Die Kommunikationswege und Baustellenstraßen 
müssen an das bestehende Straßennetz angebunden 

werden. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass 
das Straßennetz, in welches die Baustellenfahrzeuge 

ein- und ausfahren, während der Bauarbeiten nicht 
beschädigt und in den von Baumaschinen befahrenen 

Abschnitten regelmäßig mit Kehrmaschinen sowohl 
nass als auch trocken gesäubert wird. 
Die Anzahl der Säuberungen und der betroffene 

Abschnitt hängen vom Verschmutzungsgrad, den 
durchgeführten Arbeiten, den meteorologischen 

Gegebenheiten, der Funktionsweise der 
Radwaschanlage usw. ab. Bei Beschädigungen muss 
der Auftragnehmer auf eigene Kosten für die 

Wiederherstellung sorgen. 
 

 
Schließen der Fassade 

Das provisorische Schließen der Fassade mit Nylon 
und das Bereitstellen von Einbringöffnungen für die 
separat ausgeschriebenen Gewerke ist ab einer 

Außentemperatur von 5° vorzusehen und in den 
Preisen inbegriffen.  

 
Kranarbeiten 

Die Kräne müssen den separat ausgeschriebenen 
Gewerken kostenlos mit Kranführer zur Verfügung 
gestellt werden, unabhängig vom Zeitbedarf. 

 
Hinsichtlich der Kranpositionen unterstreichen wir, 

dass der Kran ”B“ des Siko-Planes bereits im Juni 
2021 montiert werden kann, während der in den 
graphischen Unterlagen des Siko-Planes eingefügter 

Kran ”A“ erst nach erfolgtem Ablegen des Kranes des 
Bauloses “NOI A6“ aufgestellt werden darf. 

 
 

Es werden keine zusätzlichen Kosten aufgrund von 
besonderen Anforderungen externer Stellen (z.B. 
ENAC/ENAV, SNAM, Alperia, SEAB, EDYNA, etc.) 

anerkannt, die sich aus dem geplanten Standortaufbau 
ergeben können. 

 
Baustellenlogistik: 

Für die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der 
erschwerten Baustellenlogistik (z.B. beengte 
Platzverhältnisse, geplante Aushubtiefe, einzuhaltende 

Freiräume rundum von der SNAM-Leitung, usw.) sind 
keine separaten Vergütungen vorgesehen bzw. diese 

sind in den Preisen miteinzuberechnen. Weiters ist 
keine getrennte Vergütung vorgesehen, sollte (im 
Allgemeinen) der Einsatz von Autokranen notwendig 

sein (z.B. beim Einheben von Stahlbauteile oder 
ähnlichen). 

aree di cantiere o ad aree limitrofe. Lo scarico di 

acqua dovrà inoltre essere conforme alle limitazioni 
previste dalle disposizioni di legge, nonché a quanto 

riportato nelle specifiche autorizzazioni che verranno 
rilasciate dagli enti preposti. 

 
Le vie di comunicazione e le strade di cantiere 
dovranno essere collegate alla rete stradale 

esistente. L’Appaltatore deve garantire che la rete 
stradale in cui si immettono i mezzi di cantiere e che 

vengono da questi percorsi non venga danneggiata 
durante le fasi di cantiere ed inoltre che venga 

garantita la pulizia periodica mediante spazzatrice 
stradale, sia a umido che a secco, dei tratti di strada 
che risultassero sporcati dai mezzi in uscita. La 

periodicità della pulizia e il tratto soggetto a pulizia 
sono in funzione del grado di inquinamento, delle 

condizioni rilevate in base alle lavorazioni in atto, 
alle condizioni meteo, alla funzionalità dell’impianto 
di lavaggio pneumatici ecc. In caso di 

danneggiamenti, l’Appaltatore sarà tenuto al 
ripristino a proprie spese della stessa. 

 
Chiusura della facciata 

La chiusura provvisoria della facciata con nylon e la 
predisposizione di aperture per i lavori appaltati 
separatamente devono essere previste a partire da 

una temperatura esterna di 5° ed essere incluse nel 
prezzo. 

 
Gru edili 

Le gru devono essere messe gratuitamente a 
disposizione alle altre imprese incaricate con 
gruista, indipendentemente dal tempo necessario. 

 
In merito all’assetto delle gru si evidenzia che la gru 

”B“ riportata nel PSC potrà essere montata a partire 
da giugno 2021, mentre la gru “A” inserita nelle 
tavole grafiche del PSC non potrà essere montata 

prima di fine ottobre 2021, visto che per montare la 
stessa si dovrà attendere che venga smontata la gru 

montata per la realizzazione del lotto “Noi A6”. 
 

Non verranno riconosciuti maggiori oneri dovuti a 
particolare prescrizione di enti esterni (a titolo 
indicativo e non esplicativo ENAC/ENAV, SNAM, 

Alperia, SEAB, EDYNA ecc.) che dovessero 
risultare dall’allestimento di cantiere previsto. 

 
Logistica di cantiere: 

Per gli aggiuntivi dispendi a causa della aggravata 
logistica di cantiere (p.es. spazio limitato, profondità 
di scavo prevista, margini di sicurezza da mantenere 

sgombri per presenza linea SNAM) non è prevista 
una retribuzione separata, ovvero tali dispendi sono 

da valutare nell’offerta. Inoltre non è prevista una 
retribuzione separata nel caso (in generale) si renda 
necessario l'uso di autogru (p.es. per il montaggio di 

strutture metalliche o simile). 
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Die Baufirma muss sich jedenfalls mit SNAM in Kontakt 

setzen, um die Arbeiten mitzuteilen, die im Bereich der 
Schutzzone durchgeführt werden. SNAM ist bereits in 

Kenntnis, welche Eingriffe durchgeführt werden sollen. 
Die Mitteilungen an SNAM und deren Antworten 

müssen auf der Baustelle aufbewahrt werden zur 
Verfügung der zuständigen Behörden. 
In jedem Fall muss der Boden über den neu 

installierten Rohrleitungen durch Verlegen von 
massiven Metallplatten oder durch Erstellen von 

Stahlbetonplatten geschützt werden, um eine 
Lastenverteilung zu versichern 

 
 
 

Arbeiter und Bautagebuch 
Die ständige Anwesenheit eines Baustellenleiters muss 

gewährleistet sein. Der Baustellenleiter muss über 
ausreichende Erfahrung im Bereich des Hochbaus 
verfügen, muss die Arbeiten leiten und koordinieren 

können, um das Ausführen der Arbeiten nach den 
anerkannten Regeln der Technik zu gewährleisten. 

Jede Arbeitsgruppe muss auch einen Gruppeleiter mit 
dieser gleichen Fähigkeit haben. Es geht zu Lasten des 

Auftragnehmers, die ununterbrochene Assistenz von 
einem spezialisierten Techniker bei eventuellen 
Sanierungsarbeiten zu gewährleisten. Auf der Baustelle 

muss von Seiten des Auftragnehmers ein Bautagebuch 
aufliegen und geführt werden.  

 
Der AN muss fachkundiges, ausreichend italienisch- 

oder deutschsprachiges Personal für die 
Baudurchführung beistellen. Der AN hat zur ständigen 
Kontrolle der Arbeiten einen BSL einzusetzen, der allein 

verantwortlich entscheiden kann und alle technischen 
und kommerziellen Belange mit der BL bespricht. Mit 

der Bauführung und Abrechnung betraute Organe des 
AN (Baustellenleiter, Obermonteure) dürfen ohne 
Einwilligung der BL ihren Aufgaben nicht entzogen 

werden. 
 

 
Baubesprechung: 

Einmal wöchentlich findet im Besprechungszimmer 
der Bauaufsicht die örtliche Baustellenbesprechung 
statt. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist für 

alle Auftragnehmer, deren BSL oder Vorarbeiter und 
für den Koordinator für die Arbeitsausführung 

verpflichtend. Die Kosten hierfür sind mit den 
angebotenen Preisen abgegolten. In der 

wöchentlichen Baustellenbesprechung werden auch 
Themen der Arbeitssicherheit besprochen und die 
Besprechung gilt als ordentliche 

Koordinierungssitzung gemäß Sicherheitsplan. 
Während der gesamten Dauer der zu erbringenden 

Leistungen und zum Zwecke der Koordination hat der 
Auftragnehmer persönlich, oder ein entsprechend 
bevollmächtigter Vertreter auf der Baustelle 

anwesend zu sein. Dieser Vertreter ist der BL 
namentlich bekannt zu geben. Der AN, der BSL und 

L’impresa edile dovrà comunque prendere contatto 

con l’ente gestore SNAM per la comunicazione delle 
lavorazioni che verranno eseguite nell’area di 

protezione della condotta. Il gestore SNAM è già al 
corrente degli interventi che si andranno ad 

eseguire. La comunicazione all’ente gestore e la 
risposta dovranno essere sempre custodite in 
cantiere a disposizione degli organi di controllo 

competenti. 
In ogni caso il terreno sovrastante la nuova 

tubazione posata dovrà essere protetto con la posa 
di solide lastre metalliche oppure con la 

realizzazione di piastre in c.a. che garantiscano la 
ripartizione dei pesi. 
 

Personale e libro giornale 
Dovrà essere garantita la costante presenza di un 

capo cantiere con adeguata esperienza nel campo 
lavori civili edili in grado di eseguire e coordinare i 
lavori per una esecuzione a perfetta regola d’arte. 

Ogni squadra di lavoro dovrà poi avere anche un 
caposquadra con queste capacità. È onere 

dell’appaltatore fornire l’assistenza permanente di 
tecnico specializzato ad eventuali operazioni di 

bonifica. L’appaltatore deve mettere a disposizione 
in cantiere il libro giornale e lo deve anche 
compilare.  

 
 

 
L'AP deve mettere a disposizione per l'esecuzione 

dell'opera sufficiente personale esperto e qualificato, 
con adeguate conoscenze di italiano o tedesco. 
L'AP deve inserire un direttore di cantiere per il 

controllo costante dei lavori e che possa decidere 
sotto propria responsabilità e discutere tutti gli 

aspetti tecnici e commerciali con la DL. Gli organi 
dell'AP incaricati dell'assistenza edile e del computo 
(direttori di cantiere, caposquadra) non possono 

sottrarsi ai propri lavori senza consenso da parte 
della DL. 

 
Riunioni di cantiere: 

Una volta la settimana nella sala riunioni della DL si 
deve tenere la riunione di cantiere. La 
partecipazione a tali riunioni è obbligatoria per tutti 

gli appaltatori ed i loro direttori di cantiere, o 
eventuali capisquadra e il coordinatore per 

l'esecuzione, e le spese vengono rimborsate 
secondo i prezzi offerti. Nelle riunioni settimanali 

saranno trattati anche argomenti riguardo alla 
sicurezza sul lavoro e la riunione vale come riunione 
ordinaria di coordinamento secondo il piano di 

sicurezza generale. L'AP deve essere presente in 
cantiere a fini coordinativi per l'intera durata dei 

lavori oppure nominare un rappresentante in 
cantiere. Il nome di tale rappresentante deve essere 
comunicato per iscritto alla DL. L´AP, il DC e il 

capomastro/ caposquadra devono essere 
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der Hauptpolier/Obermonteur müssen während der 

Arbeitszeit über Funk oder Mobiltelefon erreichbar 
sein. 

 
Abbrucharbeiten 

Vor Beginn der Abbrucharbeiten muss der 
Auftragnehmer eine sorgfältige Aufnahme der sich auf 
der Baustelle befindlichen Einrichtungen durchführen. 

Wo notwendig, muss der Auftragnehmer für 
aufrechtzuerhaltende Dienste vorher einen 

erforderlichen Bypass errichten unter Beachtung der 
Natur, Art, Zustand und Bauweise der abzubrechenden 

Bauten festhaltend. 
Außer anders lautender Vorschriften setzt der 
Auftragnehmer die geeigneten Techniken, Fahrzeuge, 

Maschinen und Arbeitskräfte ein, erstellt einen 
„Abbruchplan“ und legt diesen zur Genehmigung dem 

Sicherheitskoordinator vor. 
Der „Abbruchplan“ enthält sämtliche Angaben zu 
eingesetzten Maschinen, Personal, angewandten 

Prozeduren für die Ausführung der Arbeiten zur 
Entfernung der vorhandenen Elemente. 

Werden die betrachteten Versorgungseinrichtungen 
unterbrochen, wird deren Bereich gesperrt, die 

Durchgänge und die betroffenen angrenzenden 
Flächen geschützt und klar gekennzeichnet. 
Die Abbruchmaterialien müssen unverzüglich auf 

autorisierte Deponien und/oder Recyclinganlagen 
gebracht werden. 

 
 

Flächen für Magazine 
Der Auftragnehmer muss zur Unterbringung der Geräte 
und Materialien für die Errichtung der Anlagen auf 

eigene Initiative und Kosten für die notwendigen 
Lagerflächen sowohl im Freien als auch überdacht 

sorgen. Die Lagerbedingungen müssen eine 
Qualitätsminderung des gelagerten Materials durch 
meteorologische oder andere Einflüsse verhindern. 

Die für Lager und /oder Magazine vorgesehenen 
Flächen müssen mit der Bauleitung und dem 

Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
vereinbart werden und müssen vom Auftragnehmer in 

den grafischen Dokumenten des 
Einsatzsicherheitsplans eingetragen sein. 
 

Für den Rohbaus muss die Baufirma ein Gerüst mit 
zusätzlichen Konsolen erstellen, um den Abstand 

zwischen Fassade und Gerüst zu verringern und das 
Gerüst (mittels Entfernen der Konsolen Regale) bis 

zur Fertigstellung der Fassade an Ort und Stelle 
beibehalten zu können samt der notwendigen 
Verankerungen. Es ist somit erforderlich, eine 

Typologie des Gerüstes zu verwenden, welches 
Flexibilität in der Geometrie garantiert, um eine 

Überschneidung mit den Tragstrukturen der 
Außenfassadenverkleidung zu vermeiden. Es ist 
ebenfalls notwendig, die Abmontage in aufeinander 

folgenden Phasen mit dem für die Fassaden 
zuständigen Unternehmen, sowie mit dem BL und 

raggiungibili durante l'orario di lavoro tramite radio o 

telefono mobile. 
 

 
Demolizioni 

Prima di iniziare i lavori in oggetto l’Appaltatore 
dovrà effettuare un attento censimento dei servizi 
presenti nell’area interessata dal cantiere. Dove 

necessario l’appaltatore dovrà eseguire i necessari 
by-pass preliminari per servizi di cui è necessaria la 

conservazione e accertare la natura, lo stato ed il 
sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo 

diversa prescrizione, l’Appaltatore disporrà la 
tecnica più idonea, i mezzi d’opera, i macchinari e 
l’impiego del personale e predisporrà il “Piano di 

Demolizioni” da sottoporre ad approvazione del 
Coordinatore della Sicurezza. 

Il “Piano di Demolizioni” conterrà tutte le indicazioni 
relative ai macchinari, al personale impiegato, alle 
procedure operative per l’esecuzione delle 

lavorazioni di rimozione degli elementi ancora 
presenti. 

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni 
interessate, la zona dei lavori sarà delimitata, I 

passaggi ben individuati e protetti come peraltro 
verranno protette le aree soggette a possibile 
interferenza. 

Per quanto riguarda i materiali di demolizione, questi 
dovranno essere immediatamente conferiti in 

discarica e/o centri di riciclaggio autorizzati. 
 

Spazi per magazzini 
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e 
spesa, a depositi sia all’aperto che al chiuso per la 

conservazione di tutte le apparecchiature e materiali 
necessari alla realizzazione degli impianti. Le 

condizioni saranno tali da garantire che il materiale 
immagazzinato non subisca deterioramenti a causa 
di agenti atmosferici od altro. 

Le aree da predisporre a depositi e/o magazzini 
devono venire concordati con la Direzione Lavori e 

con il Coordinatore della Sicurezza in Fase 
Esecutiva e devono essere riportate dall’Appaltatore 

all’interno degli schemi grafici del Piano Operativo 
della Sicurezza. 
 

Per la realizzazione del grezzo è prescritta a 
carico dell’impresa edile la predisposizione di un 

ponteggio perimetrale con le mensole integrative 
per ridurre la distanza tra facciata e ponteggio e 

poter mantenere il ponteggio (levando le mensole 
predisposte) in opera fino ad avvenuto 
completamento della facciata, con il 

mantenimento degli ancoraggi necessari. Sarà 
quindi necessario utilizzare una tipologia di 

ponteggio che garantisca una flessibilità nella 
geometria di costruzione dello stesso onde evitare 
interferenze con il posizionamento delle strutture 

di sostegno del rivestimento esterno di facciata. 
Sarà altresì necessario procedere allo 
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dem Siko zu vereinbaren, um die Montage der 

Fassadenelemente in richtiger Abfolge zu 
gewährleisten. 

 
 

Vorbereitung der Büros für die Bauleitung 
Betreffend die Strukturen für die Bauleitung werden 
vom Auftragnehmer des Auftrags 1.HOCHBAU die 

Lieferung und Installation folgender Einrichtungen 
verlangt: 

− 3 Bürocontainer, untereinander durch einen 
Kontrollraum verbunden und mit mindestens 3 Büros 

− 1 doppelter Container als Besprechungsraum für 
mindestens 20 Personen 
− 1 Container für Sanitärinstallationen mit 2 WC und 

zwei Waschbecken (Warm- und Kaltwasser) nur für 
die B.L. 

− 1 Container für Bemusterung 
 
Jeder Container muss mit Beleuchtungsanlage, 

Steckdosen und Klimaanlage (Heizung/Kühlung) 
ausgerüstet sein. 

 
 

Jedes einzelne Büro muss ausgerüstet sein mit: 
− mindestens zwei Tischen 
− mindestens zwei Stühlen 

− 2 Regalen mit den Mindestabmessungen (Einzellänge 
x Höhe x Tiefe) von 1,00 x 2,00 x 0,35 m. 

− verschließbarer Schrank mit Schlüssel und den 
Mindestabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) von 1,00 

x2,00 x 0,40 m 
 
Der Versammlungsraum muss wie folgt ausgerüstet 

sein: 
− Tische für die Anwesenheit von mindestens 20 

Personen 
− Mindestens 30 Stühle 
− verschließbarer Schrank mit Schlüssel und den 

Mindestabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) von 1,00 
x2,00 x 0,40 m 

 
Die Container müssen in ihrer Gesamtheit 

folgendermaßen ausgerüstet sein: 
− WLAN Zugang für alle Fachplaner während 
Baubesprechung 

− Im Versammlungsraum ein Laptop mit allen gängigen 
Office-Programmen und einer Internetverbindung zum 

Zugriff auf einen OneDrive Server (Datenablage der 
Projektbeteiligten) 

− Im Versammlungsraum einen Videoprojektor 
(Beamer) mit geeigneter Plastikleinwand. 
− Ein Netzwerkdrucker A4 – A3, mit Funktionen als 

Scanner + Fotokopiermaschine. 
 

Der Anschluss der Container für die Versorgung mit 
Wasser, Strom und Abwasserentsorgung geht zu 
Lasten des Auftragnehmers. 

Die Kosten für Verbrauch von Strom, Wasser und 
Abwasser gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

smontaggio in modo concordato con la ditta 

incaricata delle facciate e con la DL e il CSE, al 
fine di poter garantire il montaggio in sequenze 

successive degli elementi delle facciate. 
 

Predisposizione Uffici per la Direzione dei Lavori 
Per quanto riguarda le strutture destinate alla 
Direzione Lavori, si richiede da parte dell’impresa 

aggiudicatrice dell’appalto 1.EDILE la fornitura e 
la posa di: 

− 3 container uffici collegati fra loro con una sala 
controllo e almeno 3 uffici 

− 1 doppio container come sala riunioni per almeno 
20 persone 
− 1 container per installazioni sanitarie con 2 WC, e 

due lavandini (acqua calda e fredda) ad uso 
esclusivo delle DD.LL. 

− 1 container per i campioni 
 
Ogni container deve essere fornito relativamente 

agli impianti di: illuminazione, prese elettriche e 
impianto di climatizzazione 

(riscaldamento/condizionamento). 
 

Ogni singolo ufficio dovrà essere corredato da: 
− almeno due tavoli 
− almeno due sedie 

− 2 scaffali di dimensione minima (larghezza singola 
x altezza x profondità) di 1,00 x 2,00 x 0.35 m 

− armadio con chiusura a chiave di dimensione 
minima (larghezza x altezza x profondità) di 1,00 x 

2,00 x 0,40 m. 
 
La sala riunioni dovrà essere corredata da: 

− tavoli per consentire la presenza di 20 persone 
− almeno 30 sedie 

− armadio con chiusura a chiave di dimensione 
minima (larghezza x altezza x profondità) di 1,00 x 
2,00 x 0,40 m. 

 
 

 
I container dovranno essere, complessivamente, 

attrezzati con: 
− accesso WLAN durante la riunione 
− nella sala riunioni, un computer portatile con tutti i 

comuni programmi per l'ufficio e una connessione 
Internet per l'accesso a un OneDrive Server 

(memorizzazione dei dati dei partecipanti al 
progetto). 

− In sala riunione un proiettore video (beamer), 
munito di apposito telo di materiale plastico. 
− Una stampante di rete A4 – A3, con funzione 

scanner e fotocopiatrice. 
 

L’allacciamento dei container per 
l’approvvigionamento di acqua, corrente elettrica e 
smaltimento delle acque di scarico è a carico 

dell’Appaltatore. 
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Zugang Personal 

Es ist beachten, dass der Auftragnehmer nur dem 
eigenen Personal und eigenen Subunternehmen und 
vom Bauherrn autorisiertem Personal den Zugang zur 

Baustelle erlauben darf. Dazu wird von Seiten des 
Auftragsnehmer eine elektronische Zugangskontrolle 

bereitgestellt für LKW/PKW Zufahrt und 
Personenzugänge. 

 
Berechnungen und statische Prüfungen 
Das Projekt ist mit Berechnungen und allen 

strukturellen Prüfungen gemäß NTC 2018 und dem 
zugehörigen Rundschreiben 2019 abgeschlossen. 

In Bezug auf die Arbeiten, die durch die Preispositionen 
in STRUKT.002,003,004,005,005,006,007,008, 009 
beschrieben werden und die sich auf das im Projekt 

vorgesehene Vorspannsystem der 8 Stockwerke 
beziehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den 

Bauplan der vorgesehenen Stockwerke in 
Übereinstimmung mit der angewandten 

Vorspanntechnik zu erstellen. Sofern im Vertrag nichts 
anderes festgelegt ist, gehen diese Kosten zu Lasten 
des Auftragnehmers. Die entsprechenden Zeichnungen 

und Berechnungen müssen der B.L. vorgelegt werden, 
die diese vor Beginn der Ausführung genehmigen wird. 

 
Vermessung nach Abschluss und AsBuilt 

Erstellen einer Vermessung aller neuen Bauteile, neuen 
Infrastrukturen bzw. des veränderten Geländes nach 
Abschluss der Arbeiten mit Integration in die 

bestehende Vermessung. Alles auf Datenträger im 
Format DWG oder DXF. Die Vermessung muss sofort 

nach Bauende noch vor der Endabrechnung geliefert 
werden, da die Übereinstimmung des fertig gestellten 
Bauwerks mit dem Projekt überprüft werden muss. 

Diese Arbeit ist in den generellen Spesen enthalten und 
wird nicht getrennt vergütet. 

In gleicher Weise müssen alle AsBuilt Unterlagen 
innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Arbeiten 

an die Bauleitung übergeben werden. 
 
Sicherheitsarbeiten 

Die Baufirma muss, ohne besondere Vergütung, alle 
erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen, mittels 

Absperrungen oder Verkehrszeichen an der 
Arbeitsstelle, bei Unterbrechungen oder Engstellen, 

sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Verkehrsraumes, und zwar durch den Einsatz der 
Verkehrszeichen und –Einrichtungen laut der „Neuen 

Straßenverkehrsordnung“, die mit G.D. vom 30.April 
1982, Nr.285 (Ordentliche Anlage des Amtsblattes 

Nr.114 vom 18.05.1992) und der entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen genehmigt worden ist. 
Sie muss auch für den Schutz und die Abstützung der 

Aushubstellen sorgen, und im Allgemeinen für alle 
Vorsichtsmaßnahmen, die für die Sicherheit der 

I costi per il consumo di corrente elettrica, di acqua e 

per lo scarico delle acque sono a carico 
dell’Appaltatore. 

 
Accesso personale 

Premesso che l’Appaltatore ha l’obbligo di dare 
accesso al cantiere esclusivamente al personale 
proprio nonché di propri subappaltatori e a 

personale autorizzato dalla committenza. A tal fine, il 
contraente deve fornire un controllo elettronico 

dell'accesso degli autocarri/veicoli e dell'accesso 
delle persone. 

 
Calcoli e verifiche statiche 
Il Progetto è completo dei calcoli e di tutte le 

verifiche strutturali in conformità alla norma NTC 
2018 ed alla relativa Circolare 2019. 

Per quanto attiene le lavorazioni descritte dalle voci 
di prezzo di cui alle tariffe 
STRUKT.002,003,004,005,006,007,008, 009 e 

riferite al sistema di post-tensione degli 8 solai 
previsti nel progetto, è richiesto all’appaltatore la 

redazione del progetto costruttivo dei solai previsti, 
in conformità alla tecnologia di post-tensione 

adottata. Se non specificato diversamente nel 
contratto, tali oneri sono a carico dell’appaltatore. I 
relativi disegni e calcoli dovranno essere consegnati 

alla D.L. che provvederà alla loro approvazione 
prima dell’inizio delle operazioni di posa.  

 
Rilievo dopo l’ultimazione e as built 

Rilevamento di tutti i fabbricati nuovi, delle nuove 
infrastrutture e del terreno dopo la conclusione dei 
lavori con integrazione nel rilievo esistente. Il tutto 

nel formato DWG o DXF. Il rilievo deve essere 
fornito subito dopo la fine lavori e prima della 

contabilità finale, perché deve essere controllata la 
corrispondenza dell’opera ultimata con il progetto. 
Questo lavoro è compreso nelle spese generali dei 

lavori e non viene compensato a parte. 
 

Nella stessa maniera devono essere consegnati 
anche tutti gli as built alla direzione lavori entro 30 

giorni dalla fine dei lavori. 
 
Opere di sicurezza 

L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso 
speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, 

mediante sbarramenti o segnalazioni in 
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di 

ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi 
con i dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della 
Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 

1982, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18.05.1992) 
e dal relativo Regolamento di Esecuzione. Dovrà 

pure provvedere ai ripari ed alle armature degli 
scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali 
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei 

terzi. Tali provvedimenti devono essere sempre 
presi a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi 
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Arbeiter und Dritter notwendig sind. Das Unternehmen 

muss diese Maßnahmen selbst und von sich aus 
treffen, da sie als in den Ausführungsanweisungen der 

einzelnen Arbeiten enthalten gelten. Wenn die 
Schutzmaßnahmen den ordentlichen Verkehrsverlauf 

behindern, müssen vor Beginn der Arbeiten mit der 
Bauleitung die geeigneten Vereinbarungen getroffen 
werden. In Dringlichkeitsfällen hat aber die Baufirma die 

Pflicht, alle Vorkehrungen, auch 
Ausnahmeanordnungen zu treffen, auch um die 

öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, wobei sofort die 
Bauleitung zu verständigen ist.  

 
Die Baufirma hat, unabhängig von den tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen, nie Anrecht auf zusätzliche 

Vergütungen, noch kann für die Tatsache, dass die 
Verkehrssperrung einer Straße oder eines 

Straßenabschnitts nicht genehmigt wurde, Anrecht auf 
Vergütung und Entschädigung bieten. Der Bauleitung 
ist das Recht vorbehalten, über die Notwendigkeit der 

Schließung zu verfügen. Die Baufirma muss zudem 
ohne besondere Vergütung alle erforderlichen 

Schutzmaßnahmen für die Arbeiterschaft und 
Fremdpersonen auf der Baustelle (Bauherr, Bauleitung, 

Vertreter von öffentlichen Ämtern etc.) bereitstellen und 
garantieren. Dazu zählen auch eine ausreichende 
Schulung und Einweisung des Personals hinsichtlich 

Sanierungsarbeiten allgemein und den 
baustellenspezifischen Tätigkeiten und Risiken. 

Die Zufahrt / der Zugang zur Baustelle wird von 
verschiedenen Parteien benutzt. Erhöhter Aufwand 

aufgrund der gemeinsam genutzten Zugänge / Zufahrt 
(bspw. Einsatz von Einweisern bei Baustellenverkehr 
usw.) sind in den EP´s einzukalkulieren). 

 
Diese Zugänge und Zufahrten sind freizuhalten von 

jeglicher Verschmutzung.  
 
Diese Baulose sind im vom AN im Terminplan explizit 

zu berücksichtigen, die Abstimmung/Koordination mit 
diesen separaten Baulosen (z.B. die Einarbeitung von 

Werksplänen anderer Baulose), erfolgt in Absprache 
mit der BL von Seiten des AN und wird nicht separat 

vergütet. Sämtliche Aufwendungen für Koordination und 
Berücksichtigung der weiteren Baulose und eventuellen 
zeitlichen Verzögerungen durch die Koordinierung mit 

diesen Baulosen, sind in den EP’s enthalten. 
 

 
Beweissicherung 

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig, spätestens jedoch 
14 Tage vor Baubeginn, auf seine Kosten im Beisein 
der Bauaufsicht (Bauleiter des AGs) durch einen 

gerichtlich beeideten Sachverständigten eine 
Beweissicherung an jenen Objekten durchführen zu 

lassen, welche durch die Bauführung beeinflusst 
werden könnten. 
 

Zusammenarbeit und Koordination zwischen den 
Unternehmen der einzelnen Aufträge 

impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. 

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il 
regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i 

lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni 
accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei 

casi di urgenza, però l'Impresa ha espresso obbligo 
di prendere ogni misura, anche di carattere 
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza 

pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la 
Direzione dei Lavori. 

 
 

 
L'Impresa non avrà mai diritto a compensi 
addizionali ed ai corrispettivi di contratto qualunque 

siano le condizioni effettive nelle quali debbano 
eseguirsi i lavori, nè potrà valere titolo di compenso 

ed indennizzo per non concessa chiusura di una 
strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, 
restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà 

di apprezzamento sulla necessità di chiusura. 
L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso 

speciale, a tutte le misure e dispositivi di 
prevenzione e sicurezza per il personale impiegato 

in cantiere nonché per persone estranee 
(committenza, D.L., rappresentanti di enti pubblici). 
A tale riguardo si cita anche l’adeguata formazione e 

addestramento del personale per quanto riguarda 
lavori di bonifica in generale e attività specifiche del 

presente cantiere ed i rischi connessi. 
L’accesso al cantiere viene utilizzato da diversi 

operatori. Ogni onero suppletivo che nasce a causa 
dell’uso comune dei accessi (p.es. l’uso di movieri 
per mezzi viaggianti, ecc.) è da tener conto nel 

calcolo dei PU. 
La viabilità deve essere mantenuta sgombra da 

materiali. 
 
Dei vari lotti l'AP deve tener conto esplicitamente nel 

cronoprogramma: il coordinamento / gli accordi con 
ulteriori lotti (p.es. aggiornamenti a causa delle 

planimetrie di esecuzione di altri lotti) devono essere 
eseguiti da parte del AP in accordo con la DL e non 

vengono compensati separatamente. Ogni 
dispendio per il coordinamento, presa in 
considerazione degli ulteriori lotti, eventuali ritardi a 

causa del coordinamento con questi lotti, sono 
inclusi nei PU. 

 
Garanzia della prova 

L’appaltatore deve provvedere ad effettuare per 
tempo, e comunque entro 14 giorni dall’inizio dei 
lavori, a proprie spese in presenza della Direzione 

Lavori (dirigente da parte del committente) e di un 
perito giurato, rilevamenti probatori su tutti gli 

elementi e edifici che potrebbero essere influenzati 
odanneggiati nella realizzazione dell’opera. 
 

Collaborazione e coordinamento tra le imprese 
aggiudicatrici dei singoli appalti 
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Der Auftragnehmer muss zur Kenntnis nehmen, dass 

sich auf der Baustelle noch weitere Firmen befinden 
werden, mit denen er sich koordinieren muss, u.a. auch 

solche, die mit der Montage der 
Einrichtungsgegenstände beauftragt werden. Daher 

werden bereits in der Endphase der Arbeiten, d.h. vor 
Abschluss der Gebäude- und Anlagentechnik die 
Einrichtungsfirmen anwesend sein, um die Arbeiten 

aller Aufträge einheitlich und zum gleichen Zeitpunkt 
abzuschließen. 

 
Zusätzlich zu diesem Auftrag werden separat (und 

teilweise gleichzeitig) folgende weitere Lose ausgeführt: 
 
 

01 - Baumeisterarbeiten 
02 - Metallfassade und Außenabschlüsse 

03 - Elektroanlagen 
04 - Thermohydraulische Anlagen 
 

05 - Serieneinrichtung - operativ 
06 - Serieneinrichtung - Hörsäle und andere 

07 - Maßeinrichtung - Möbel 
08 - Maßeinrichtung - Labore 

09 - Serieneinrichtung - Audio/Video 
10 - Serieneinrichtung - ICT 
11 - Maßeinrichtung - Außenmöblierung 

 
Jeder Auftrag hat seine eigene spezialisierte BL und die 

des Auftrags 1 BAUMEISTERARBEITEN übernimmt 
die Rolle der Haupt-BL mit der Rolle der Koordination 

und allgemeinen Aufsicht über alle Aufträge. 
 
Die Haupt-BL wird die Möglichkeit haben, bei jedem 

spezifischen Auftrag einzugreifen, und auch an Stelle 
der einzelnen BL zu treten, um Fragen im 

Zusammenhang mit der Integration von 
Fachplanungen, wirtschaftlichen und ästhetischen 
Fragen zu lösen (niemals statische oder 

anlagentechnische Fragen, die in der Verantwortung 
der einzelnen BL verbleiben). 

In gleicher Weise übernimmt das Unternehmen, das 
den Auftrag 1.BAUMEISTERARBEITEN ausführt, die 

Rolle der Koordinierung aller Unternehmen, die an den 
anderen Aufträgen (2 bis 11) beteiligt sind, mit der 
Verantwortung, im Einvernehmen mit ihnen, einen 

einheitlichen und gemeinsamen Zeitplan zu erarbeiten, 
damit es zu keinen Interferenzen zwischen den 

Arbeiten kommt. 
 

Für diese Leistungen haben die ausführenden 
Unternehmen keinen Anspruch auf eine weitere 
Entschädigung, die somit im Gesamtangebot 

eingeschlossen sein müssen. 
 

Es ist Pflicht, ein Höchstmaß an Zusammenarbeit bei 
der Koordination der Eingriffe zu leisten. Alle anderen 
Unternehmen, die die Aufträge 2 bis 11 ausführen, 

müssen die koordinierende und leitende Rolle des 
Unternehmens anerkennen, das den Auftrag 1 ausführt 

La ditta esecutrice deve prendere atto che in 

cantiere vi saranno ulteriori ditte con cui coordinarsi 
tra le quali quelle che verranno incaricate 

dell’installazione degli arredi e quindi presenti già in 
fase di finitura delle opera, ovvero prima 

dell’ultimazione delle opere edili ed impiantistiche, al 
fine di completare i lavori di tutti gli appalti in modo 
unitario e in contemporanea. 

 
 

 
Nello specifico, in aggiunta a questo appalto, 

vengono eseguiti separatamente (ed in parte 
contemporaneamente) questi lotti: 
 

01 - lavori edili 
02 - lavori facciata metallica e serramenti esterni 

03 - lavori impianto elettrico 
04 - lavori impianto termo-idraulico 
 

05 - arredi di serie - operative 
06 - arredi di serie - aule e vari 

07 - arredi su misura - mobili 
08 - arredi su misura - laboratori 

09 - arredi di serie - audio/video 
10 - arredi di serie - ICT 
11 - arredi su misura - urbano 

 
Ogni appalto avrà la propria DL specialistica e quella 

dell’appalto 1.EDILE assumerà l’incarico di DL 
Generale con un ruolo di coordinamento e 

supervisione generale su tutti gli appalti. 
 
La DL generale avrà la possibilità di intervenire su 

ciascun appalto anche sostituendosi alle singole DL 
specialistiche, per risolvere questioni inerenti 

l’integrazione delle progettazioni specialistiche, 
questioni economiche ed estetiche (mai strutturali o 
impiantistiche che rimarranno a capo e 

responsabilità delle singole DL). 
 

Allo stesso modo l’impresa aggiudicatrice 
dell’appalto 1.EDILE assumerà il ruolo di 

coordinamento di tutte le imprese intervenenti negli 
altri appalti da 2 a 11, con la responsabilità di 
redigere, in accordo con loro, un cronoprogramma 

unico e condiviso affinchè non vi siano interferenze 
tra le lavorazioni. 

 
 

Per queste prestazioni ed oneri le imprese 
aggiudicatrici non hanno nessun diritto a ulteriori 
compensi che devono essere inclusi nell’offerta 

complessiva. 
 

E’ obbligo dare la massima collaborazione 
finalizzata al coordinamento degli interventi. 
Tutte le imprese aggiudicatrici degli appalti dal 2 all’ 

11 riconoscono il ruolo di coordinamento e 
supervisione dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto 



 

Gennaio 2021 – Jannuar 2021 
 

 

 

20 

und das den Zeitplan unterzeichnet und allen anderen 

Unternehmen austeilt, sowie vor Beginn der Arbeiten an 
die Haupt-BL, die ihn allen Teilnehmern der Bauleitung 

austeilt. 
 

Der Bauzeitenplan muss alle 15 Tage aktualisiert und 
eventuell abgeändert werden mit dem Ziel, das Datum 
der Fertigstellung der Arbeiten beizubehalten. 

 
 

Eventuelle Mängel müssen der Bauleitung unverzüglich 
mitgeteilt warden.  

 
Alle Probleme/Streitigkeiten zwischen den 
Unternehmen müssen innerhalb der Unternehmen mit 

einer gemeinsamen Änderung des einheitlichen 
Zeitplans gelöst werden, ohne dass dies entweder eine 

Verschiebung der Fertigstellung der Arbeiten oder 
höhere Kosten für den Auftraggeber oder eine 
Verantwortung für die Haupt-BL oder die spezifischen 

BL verursacht. 
 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Antrag 
des Ausführenden auf Rücktritt vom Vertrag wegen 

Verspätung der Übergabe der Arbeiten nicht 
anzunehmen falls diese von einer etwaigen verspäteten 
Übergabe der Bauarbeiten abhängt, einschließlich von 

Verspätungen, die auf gerichtliche Rekurse 
zurückzuführen sind, die im Rahmen der 

Vergabeverfahren für andere Gewerke des selben 
Bauvorhabens (Baumeisterarbeiten, Elektrikerarbeiten, 

Fassaden, Mechanische Anlagen). 
 
 

Vertragszeiten und Dauer der Arbeiten 
  

Für die ersten 4 Ausschreibungen: 
 
01 – Baumeister 

02 – Fassaden und Außenabschlüsse 
03 – Elektroinstallationen 

04 – Haustechnik 
 

wird als Vertragszeit der Ausschreibung die Dauer der 
Ausschreibung 01 des Baumeisters angegeben, die in 
698 Tagen festgelegt ist. 

  
Die Dauer der Arbeiten der weiteren Ausschreibungen 

(02 – Fassaden und Außenabschlüsse - 03 – 
Elektroinstallationen - 04 – Haustechnik), innerhalb 

dieses Zeitrahmes, wird jene des Bauzeiteplanes der 
Ausschreibung haben oder des neuen 
Bauzeitenplanes, welcher vom Hauptunternehmen 

(Baumeister) in Absprache mit allen weiteren Firmen 
vorgelegt werden muss. 

 
 
Maurerbeihilfen 

Für Leistungen, die im Umfang der hiermit 
ausgeschriebenen Arbeiten zu erbringen sind, werden 

1 che dovrà consegnare il cronoprogramma, firmato 

e condiviso con tutte quante le altre imprese, prima 
dell’inizio lavori, alla DL generale che lo sottoporrà al 

gruppo di Direzione Lavori. 
 

Il cronoprogramma di coordinamento dovrà essere 
attualizzato ogni 15 giorni ed eventualmente 
modificato con l’obiettivo di mantenere sempre fissa 

la data finale di consegna dei lavori. 
 

Eventuali criticità dovranno essere segnalate 
immediatamente alla DL generale. 

 
Eventuali problemi / contestazioni tra le imprese 
dovranno essere risolti all’interno delle stesse con 

una variazione condivisa del cronoprogramma unico 
senza che questo possa comportare uno slittamento 

della consegna dei lavori, nè un maggior costo per 
la stazione appaltante, nè una responsabilità per la 
DL generale o singole DL specialistiche. 

 
 

La committenza si riserva la facoltà di non 
accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore a 

causa di una tardiva consegna dei lavori dipendenti 
da circostanze non imputabili alla stessa 
committenza, ivi inclusi ritardi dipendenti da 

eventuali ricorsi giudiziari proposti nell’ambito delle 
procedure di gara per l’affidamento di un'altra 

lavorazione (lavori edili, impianto elettrico, facciate, 
impianto meccanico) connessa alla stessa opera. 

 
 
 

Tempistiche di contratto e durata dei lavori 
 

Per i primi 4 appalti: 
 
01 - lavori edili 

02 - lavori facciata metallica e serramenti esterni 
03 - lavori impianto elettrico 

04 - lavori impianto termo-idraulico 
 

viene indicata come tempistica di contratto quella 
dell’appalto principale 01 che corrisponde a 698 gg. 
 

 
La durata dei lavori degli altri appalti (02 - lavori 

facciata metallica e serramenti esterni 03 - lavori 
impianto elettrico 04 - lavori impianto termo-

idraulico), all’interno di questo spazio temporale, 
avrà la durata indicata nel cronoprogramma di 
gara o quella decisa nel nuovo cronoprogramma che 

dovra essere redatto dall’impresa generale (edile) in 
accordo con tutte le altre imprese presenti dopo 

l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Assistenze murarie 

Per assistenze che sono da svolgere nell’ambito dei 
lavori qui appaltati, ad eccezione delle assistenze 
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mit Ausnahme der im LV aufgeführten Positionen keine 

weiteren Beihilfen irgendwelcher Art vergütet. 
Sämtliche Aufwände und Kosten für zusätzliche 

anfallende Beihilfen sind mit den jeweiligen 
Einheitspreisen der einzelnen Leistungen abgegolten.  

Im vorliegenden Projekt sind die Anlagen prinzipiell 
offen oder in Trockenbauelementen eingebaut.  
 

 
Die notwendigen Durchbrüche sind sowohl in den 

architektonischen und/oder in den Fachplänen sichtbar. 
Aus diesem Grund sind die Stemm-, Bohr- und 

Versetzarbeiten die ein konventionelles Mauerwerk 
beansprucht, und einen Großteil der Maurerbeihilfen 
ausmacht, nicht mehr notwendig.  

 
Deshalb wird für die Vorgesehenen Maurerbeihilfen 

eine Reduktion von 80% berechnet. 
 
KlimaHaus-Zertifizierung 

Der AN hat die Pflicht, die Ausführung der Arbeiten 
entsprechend der geltenden Technischen Richtlinie 

KlimaHaus auszuführen und dem von der KlimaHaus- 
Agentur ernannten Auditor alle notwendigen 

Informationen zu liefern (z.B.: Datenblätter, 
bauphysikalische Nachweise, Fotos usw.) bzw. den 
Zugang zur Baustelle zur Ausführung der 

Lokalaugenscheine zu ermöglichen. 
Die oben genannten Leistungen gelten auch für 

eventuell andere gewünschte energetische 
Zertifizierungen. 

Der AN hat weiters die Pflicht, ein positiven Blower 
Door Test – Luftdichtheitstest der Gebäudehülle zu 
erlangen. Sämtliche Kosten für die dafür erforderlichen 

Maßnahmen, um die Mängel zu beseitigen, gehen 
gänzlich zu Lasten des AN. 

 
Sauberkeit der Baustelle und Reinigung des 
Gebäudes nach Abschluss der Arbeiten 

Die laufende tägliche und allwöchentliche 
Grobreinigung während Roh- und Ausbaus des 

Baues und des umliegenden Geländes muss 
gewährleistet sein und ist in den EP inbegriffen. Der 

AN hat die Abfälle seiner eigenen Arbeiten und auch 
Abfälle, die von anderen Firmen (Subunternehmer) 
zurückgelassen wurden, zu entsorgen und für die 

Reinhaltung der Baustelle ohne besondere 
Aufforderung und ohne Vergütung zu sorgen. 

 
Das Gebäude muss einzugsfertig dem 

Bauherrn übergeben werden. 
Die Generalreinigung ist mit den für die jeweilige 
Oberfläche geeigneten Mittel auszuführen. 

 
Behördliche Genehmigungen: 

Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die 
Besetzung von öffentlichen und privaten Grundstücken 
während der Bauarbeiten über die gesamte Bauphase, 

für die endgültige oder provisorische Verlegung von 
Infrastrukturen, für das Stilllegen der Infrastrukturen im 

già inserite nel Capitolato, non è corrisposto alcun 

compenso aggiuntivo di qualsiasi genere. Tutte le 
prestazioni e gli oneri relativi alle assistenze sono 

inclusi nei rispettivi prezzi unitari delle singole 
prestazioni.  

Nel presente progetto gli impianti sono installati 
principalmente a vista o in elementi costruttivi a 
secco. 

 
I fori necessari sono visibili anche nei disegni 

architettonici e/o nei disegni dei tecnici specializzati. 
Per questo motivo non sono più necessari i lavori di 

puntellatura, calafataggio e muratura richiesti dai 
metodi di costruzione convenzionali, che 
costituiscono la maggior parte delle assistenze 

murarie. 
Pertanto per le assistenze murarie previste viene 

applicata una riduzione dell’ 80%. 
 
Certificazione CasaClima 

L´AP ha il dovere di eseguire i lavori secondo la 
Direttiva tecnica CasaClima vigente e di mettere a 

disposizione all’auditore CasaClima incaricato tutte 
le informazioni necessarie (ad esempio schede 

tecniche, certificati fisici degli edifici, foto, ecc.) e di 
permettergli l’accesso al cantiere per poter effettuare 
i sopraluoghi.  

I servizi sopra indicati si applicano anche a qualsiasi 
altra certificazione energetica desiderata. 

L’AP ha inoltre l’obbligo di ottenere una 
certificazione positiva del Blower Door test – test 

sull’ermeticità dell’edificio. Tutti gli oneri dei 
necessari provvedimenti per sistemazioni dei difetti 
rilevati sono a carico dell’AP. 

 
 

 
Pulizia sommaria e dell’edificio dopo 
l’ultimazione dei lavori 

La pulizia costante quotidiana e settimanale 
durante i lavori di costruzione grezza e durante 

le finiture dev´essere garantita sia per la 
costruzione che per il terreno circostante ed è 

compresa nei prezzi unitari. L’AP deve provvedere 
allo sgombero dei rifiuti prodotti dai propri lavori e 
anche di quelli lasciati da altre ditte (subappaltatori) 

e al mantenimento della pulizia in cantiere senza 
richieste di ulteriori compensi. 

 
L’edificio deve essere consegnato al committente 

pronto per muoversi dentro. 
La pulizia generale deve essere effettuata con gli 
detersivi adatti alla rispettiva superficie. 

 
Autorizzazioni amministrative: 

L'Appaltatore dovrà procurare a proprie spese tutte 
le autorizzazioni e concessioni necessarie per 
l'occupazione di suolo pubblico o privato durante i 

lavori di scavo ovvero quelle necessarie durante 
tutto il corso dei lavori, per la posa di impianti o 
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Laufe von Anpassungsarbeiten, für die Umleitung an 

Straßen usw. sind vom AN auf eigene Kosten zu 
beschaffen. 

Wenn die technischen Sonderausführungen und/oder 
Sonderkonstruktionen einer behördlichen Genehmigung 

unterliegen, ist das Erlangen einer solchen Zustimmung 
vom AN zu erwirken und alle hierfür anfallenden Kosten 
vom AN zu tragen; dies ist anteilmäßig in den EP´en 

einzurechnen. 
 

 
Mehraufwand des Auftraggebers und /oder dessen 

Beauftragten 
Sollten über das gewöhnliche Ausmaß hinausgehende 
Agenden des Auftraggebers, dessen Beauftragte z. B. 

der Architekt, der Fachplaner, der örtlichen Bauaufsicht 
(Bauleiter des AG) notwendig sein, die nachweislich auf 

Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind, 
so werden diese Kosten dem Auftragnehmer angelastet 
und bei der Schluss-, Teilrechnung in Abzug gebracht 

 
 

Mängel während der Gewährleistungsfrist 
Mängel, die während der Gewährleistungsfrist auftreten 

und die durch solche Mängel verursachten Schäden 
sind vom Auftragnehmer, unbeschadet sonstiger 
Rechte des Auftraggebers, kostenlos umgehend binnen 

der vom Auftraggeber gestellten Frist nach 
Aufforderung zu beheben. Unverzüglich ist mit der 

Mängelbehebung zu beginnen, wenn mit größeren 
Folgeschäden zu rechnen ist oder wenn Gefahr im 

Verzug besteht. 
Wenn der Auftragnehmer einer diesbezüglichen 
Aufforderung des Auftraggebers trotz Setzung einer 

angemessenen Nachfrist nicht termingerecht 
nachkommt, so hat der Auftraggeber das Recht, die 

beanstandeten Mängel und Schäden durch Dritte 
beheben zu lassen, wobei alle damit verbundenen 
Kosten zu Lasten des Auftragnehmers gehen und alle 

sonstigen Vertragsrechte des Auftraggebers aufrecht 
bleiben. 

Kosten, welche dem Auftraggeber oder dessen 
Beauftragten im Zusammenhang mit der Feststellung 

der Mängelbehebung entstehen, werden dem 
Auftragnehmer nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt, und sind von diesem zu tragen. 

Infolge einer Mängelbehebung wird die 
Gewährleistungsfrist im entsprechenden Umfange 

verlängert. 
 

Brandschutz auf der Baustelle: 
Brandschutzmaßnahmen müssen laut Sicherheitsplan 
der Baustelle und laut Angaben des 

Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase 
ausgeführt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

bei brandgefährlichen Tätigkeiten (Schweißen, 
Schneiden, Löten, Wärmen, Trennschleifen etc.) die 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen (Feuerlöscher in 

Bereitschaft, feuerfester Handschuh, Abdecken von 
eventuell trennbaren Gebäudeteilen bzw. Materialien, 

infrastrutture provvisorie o definitive, per mettere 

fuori servizio impianti di utilità pubblica per 
l'esecuzione di allacciamenti o modifiche, per 

deviazioni del traffico e quant'altro. 
Per opere speciali e/o strutture particolari che 

necessitano di autorizzazioni amministrative, la 
relativa istanza va richiesta dall'Appaltatore, il quale 
si fa carico anche dei relativi oneri. Questi costi 

vanno ripartiti nei prezzi unitari. 
 

 
Aumento dell’impegno del committente e/o del 

suo responsabile 
Qualora si rendesse necessaria una presenza 
maggiore rispetto alla norma del committente o di 

un suo responsabile, ad es. architetto, progettista, 
Direzione Lavori (dirigente da parte del 

committente), la cui causa si può dimostrare sia da 
imputare all’appaltatore, i costi che ne derivano 
vanno a suo carico e detratti nel conto finale e 

parziale. 
 

Difetti durante il periodo di garanzia 
Difetti che emergano durante il periodo di garanzia 

ed i danni che ne conseguano per loro causa 
andranno eliminati su ordine del committente 
gratuitamente ed immediatamente entro i termini 

da lui fissati, senza che vengano violati i particolari 
diritti del committente. Qualora i difetti potessero 

provocare danni più gravi o esistesse pericolo 
imminente bisogna provvedere immediatamente 

alla loro correzione. 
Se in seguito ad una simile richiesta del 
committente, l’appaltatore, nonostante la proroga 

del termine di consegna, non riesce comunque a 
rientrare nei tempi fissati, il committente ha diritto 

di far eliminare difetti e danni da parte di terzi e tutti 
gli oneri a ciò collegati vanno a carico 
dell’appaltatore mentre rimangono tutti i diritti 

contrattuali del committente. 
I costi che derivano al committente o ai suoi 

incaricati in relazione alla constatazione 
dell’avvenuto risanamento dei danni vengono 

addebitati all’appaltatore in caso di effettiva spesa 
e quindi vanno a suo carico. 
In seguito all’eliminazione di difetti il periodo di 

garanzia viene prolungato proporzionalmente. 
 

 
 

Protezione antincendio cantiere: 
Provvedimenti di misure antincendio devono essere 
eseguiti come previsto dal piano di sicurezza del 

cantiere e secondo indicazioni del coordinatore di 
sicurezza in fase esecutiva. In caso di attività 

soggette a pericolo d'incendio (saldare, tagliare, 
brasare, scaldare, ecc.) l'AP è obbligato ad 
osservare le misure di sicurezza corrispondenti 

(estintori pronti all'uso, guanti ignifughi, copertura di 
eventuali parti separabili dell'edificio, materiali, 
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Untersuchung der Umgebung nach Durchführung der 

Arbeiten auf Anzeichen eines Entstehungsbrandes etc.) 
einzuhalten. 

 
Bestandsaufnahme: 

Der AN verpflichtet sich, sofort nach Übergabe der 
Bauarbeiten eine allumfassende Bestandsaufnahme 
des bestehenden Geländes, mit exakter Angabe aller 

Infrastrukturen und bestehenden Elemente wie 
Grenzmauern, Grenzsteine, Zäune, Bäume, Sockel, 

Tiefen/Position/Geometrie Keller Nachbargebäude, 
usw. auszuarbeiten und der BL zur Kontrolle 

vorzulegen und ein entsprechendes 
Monitoringprogramm zu implementieren. Sollten hierbei 
zur Bestandsaufnahme des Ausführungsprojekts 

Abweichungen festgestellt werden, so ist dies 
unverzüglich der BL mitzuteilen, woraufhin 

anschließende Bauelemente laut Angaben der BL 
anzupassen sind. Für genannte Anpassungen von 
Bauelementen jeglicher Art (Rohbauelemente, 

Mauerwerke, Treppen, Fassaden, Fenster, Türen, 
usw.), stehen dem AN keine zusätzlichen Vergütungen 

zu. 
 

Meterriss, Messpunkte: 
Der Meterriss ist vom AN im von der Bauaufsicht 
geforderten Ausmaß ohne gesonderte Vergütung zu 

erstellen. Dieser Meterriss ist während der gesamten 
Ausbautätigkeit durch den AN unentgeltlich zu erhalten. 

Die Ausbauhandwerker haben diese Höhenangaben zu 
überprüfen und an die für sie notwendigen Stellen zu 

übertragen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
bestehende Messpunkte protokolliert vom Ersteller zu 
übernehmen. Werden im Zuge der gegenständlichen 

Arbeiten Grenz-, Vermessungs-, Höhenfixpunkte, 
Waagrisse o.ä. beschädigt, verdeckt, verschoben oder 

verschüttet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
unverzüglich eine Neufestlegung auf eigene Kosten 
durchführen zu lassen. Dies trifft auch dann zu, wenn 

ein Punkt bei der Arbeit im Wege steht. Während seiner 
gesamten Leistungsdauer müssen Grenz-, 

Vermessungs-, Höhenfixpunkte, Waagrisse etc. 
jederzeit nachkontrollierbar von jedem Auftragnehmer 

erhalten und dem Nachfolgegewerk nachweislich 
übergeben werden. Die Markierungen sind 
entsprechend dem Untergrund dauerhaft oder löschbar 

(auf sichtbar bleibenden Flächen, z.B. Sichtbeton) 
herzustellen. Der Auftragnehmer haftet für die 

ordnungsgemäße Ausführung. Sämtliche für die 
Leistungserstellung notwendigen Naturmaße sind vom 

AN unaufgefordert rechtzeitig und ohne gesonderte 
Vergütung zu nehmen und deren Abweichungen zum 
Planmaß der BL mitzuteilen. 

 
 

 
Ableiten des Niederschlagswassers und 
Witterungsschutz: 

Sämtliche Oberflächen- und Niederschlagswässer sind 

sopralluogo all'ambiente circostante dopo 

l'esecuzione dei lavori su indicazione di uno scoppio 
d'incendio). 

 
Rilievo dello stato di fatto: 

L´AP si impegna a realizzare un rilievo dello stato di 
fatto completo dell'area esistente, con indicazione 
esatta delle infrastrutture ed elementi esistenti, 

come muri di confine, marchi di confine, recinzioni, 
alberi, zoccoli, profondità/posizioni/geometrie delle 

cantine degli edifici confinanti, ecc. . Il rilievo sarà da 
presentare alla DL per ulteriori controlli; inoltre è da 

implementare con un programma di monitoraggio 
specifico. Eventuali differenze fra il rilievo nominato 
e lo stato di fatto del progetto esecutivo sono da 

comunicare immediatamente alla DL, dopodiché 
saranno da adattare elementi costruttivi raccordanti 

con la struttura esistente secondo le indicazioni della 
DL. Per gli adattamenti nominati degli elementi 
costruttivi d'ogni tipologia (elementi della struttura 

grezza, murature, scale, facciate, finestre, porte, 
ecc.) l'AP non ha nessun diritto ad ulteriori 

compensi. 
 

Metro finito, rilievi: 
La quota di livello deve essere fissata dall'AP delle 
opere edili alla misura richiesta dalla DL senza 

pretesa di ulteriori compensi. Tale quota dovrà 
essere conservata gratuitamente da parte dell'AP 

delle opere edili per l'intera durata delle opere di 
completamento. E' compito infine degli artigiani 

addetti alle rifiniture controllare tali dati delle altezze 
e riportarli nei punti a loro necessari. L'AP è 
obbligato ad adottare i rilievi esistenti protocollati dal 

costruttore. Se in seguito ai lavori contrattuali 
vengono danneggiati, coperti o spostati punti limite, 

di misurazione, altezze fisse, livelli orizzontali o altro, 
l'AP è obbligato immediatamente a fissure 
nuovamente le misure a proprie spese. Ciò deve 

essere applicato anche quando un punto è 
d'intralcio durante i lavori. Punti limite, di 

misurazione, altezze fisse, livelli orizzontali devono 
poter essere verificati in qualsiasi momento per 

l'intera durata dei lavori da ciascun AP ed essere 
dimostrabilmente trasmessi ai lavoratori che 
succederanno. Le marcature vanno realizzate in 

base al tipo di fondo: in maniera indelebile o 
facilmente cancellabile se ad es. si tratta di superfici 

visibili quali il cemento a vista. E' responsabilità 
dell'AP provvedere alla regolare esecuzione. Tutte 

le misure naturali necessarie alla realizzazione 
dell'opera vanno prese in tempo e volontariamente 
dall'AP senza pretese di compensi ed eventuali 

scostamenti dalle misure del Progetto devono 
essere comunicati alla DL. 

 
Deviazione delle acque meteoriche e protezione 
dalle intemperie: 

Tutte le acque di superficie e piovane vanno deviate 
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während des gesamten Leistungszeitraumes ab- und 

fortzuleiten. Decken und Dachöffnungen sind 
provisorisch so zu verschließen, dass das Eindringen 

von Niederschlagswässern ins Gebäudeinnere auch bei 
Wind vermieden wird. In Kellerräume oder ins 

Gebäudeinnere, Installationsgänge und -schächte etc. 
eingedrungene Wässer sind sofort und ohne 
zusätzliche Vergütung abzupumpen. Der 

Auftragnehmer hat ohne jegliche Aufforderung und 
Vergütung alle erforderlichen Maßnahmen (auch 

Winterbaumaßnahmen) zur Erstellung und zum Schutz 
seiner Leistungen gegen Witterungseinflüsse (Wasser, 

Schnee, Sturm, Frost usw.) zu treffen, wenn dafür keine 
eigenen Positionen vorgesehen sind 
 

 
Entsorgen: 

Bei der Entsorgung von Materialien ist in den jeweiligen 
EP unter anderem auch folgendes einzukalkulieren: 
Sortieren, Laden, Abtransportieren zu einer öffentlichen 

Abladehalde bzw. Entsorgungsstelle, ohne Unterschied 
der Entfernung, ohne Entsorgungs- und 

Deponiegebühren. Es ist strengstens verboten, Abfälle 
in nicht genehmigten Deponien abzulagern, zu 

verbrennen oder einzugraben. Sämtliche Abfälle 
müssen in öffentlichen Deponien gelagert werden. 
Verschmutzende, chemische, giftige Materialien und 

alle jene, die von "normalen" Mülldeponien nicht 
aufgenommen werden, müssen strengstens getrennt 

gesammelt, zwischengelagert und in die 
nächstgelegene Sondermülldeponie gebracht werden 

oder autorisierten Entsorgungsfirmen oder -
organisationen übergeben werden. Sämtliche 
Vergütungen für Deponiegebühren und 

Entsorgungsgebühren sind mit den EP´en abgegolten. 
 

Container – Abfälle: 
Sämtliche im Abfallgesetz dem Auftraggeber 
auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen bei der 

Abfallentsorgung werden an die Auftragnehmer 
überbunden. Diese trifft insbesondere die 

ordnungsgemäße Trennung der Baurestmassen, das 
Recycling sowie die Aufzeichnungspflicht bezüglich der 

Entsorgung. 
Entsprechend den hierzu ergangenen Verordnungen in 
der jeweils gültigen Fassung, sind für die Trennung der 

Abfallstoffe von der Baufirma Container beizustellen. Es 
dürfen nur staubdichte, versperrbare Container 

aufgestellt werden. Brennbare Abfälle (z.B. 
Verpackungs- und Restmaterialien, etc.) sind täglich 

vom Auftragnehmer auf die Containerzwischenlager zu 
transportieren. Der Auftragnehmer hat seinen gesamten 
Abfall täglich selbst von der Baustelle ohne gesonderte 

Vergütung zu trennen und zu entfernen. Die Kosten für 
die Beistellung, Entleerung sowie für Zu- und 

Abtransport der Container trägt über die gesamte 
Bauzeit der AN. Den Aufforderungen der BL (Bauleiter 
des AG) über die Reinhaltung der Baustelle und über 

durante l'intero periodo di lavorazione. Solai ed 

aperture nei tetti vanno chiusi provvisoriamente in 
modo tale da impedire la penetrazione di acqua 

piovana all'interno dell'edificio anche per effetto del 
vento. Nei locali cantina o all'interno dell'edificio, nei 

condotti o nei pozzetti di installazione, ecc., bisogna 
provvedere immediatamente ad estrarre l'acqua 
infiltrata per mezzo di pompe senza che ciò comporti 

ulteriori costi. L'AP deve adottare tutte le misure 
necessarie in maniera volontaria e gratuita (anche 

misure per consentire il lavoro nei mesi invernali) 
per eseguire e proteggere la propria opera dagli 

agenti meteorologici (acqua, neve, tempesta, gelo, 
ecc.), sempre che non esistano già voci 
corrispondenti. 

 
Smaltimenti: 

Nei PU per lo smaltimento di materiali va tenuto 
presente anche quanto segue: cernita, caricamento, 
trasporto ad una discarica o centro di smaltimento 

pubblici escluse le differenze imputate alla distanza, 
esclusi i diritti di smaltimento e discarica. E` 

assolutamente vietato depositare in discariche non 
autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. 

Tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in 
pubbliche discariche. Materiali inquinanti, tossici, 
chimici e comunque quelli che non vengono 

accettati dalla discarica pubblica "normale", devono 
essere separati rigorosamente già all'origine e 

stoccati in un eventuale deposito provvisorio e 
devono essere depositati nella discarica speciale più 

vicina oppure consegnati a ditte od organizzazioni 
ufficialmente autorizzate. Tutti i corrispettivi per diritti 
di discarica sono compensati con i PU. 

 
 

Container – Rifiuti: 
Tutti gli obblighi contenuti nella normativa sui rifiuti 
imposti per legge al Committente per quanto 

concerne lo smaltimento dei rifiuti vengono a loro 
volta imposti all'AP. Ciò riguarda soprattutto la 

differenziazione regolare delle macerie, il riciclaggio, 
nonché l'obbligo di registrazione riguardante lo 

smaltimento. Stando agli ordinamenti esistenti nella 
versione vigente, l'impresa edile deve predisporre 
container per la differenziazione dei materiali di 

rifiuto. Possono essere utilizzati solamente container 
sigillati contro la polvere e chiudibili. Rifiuti 

combustibili (ad es. materiali di imballaggio, ecc.) 
devono essere trasportati quotidianamente dall'AP 

al container come deposito di transito. L'AP deve 
provvedere alla separazione ed all'asporto 
quotidiano di tutti i rifiuti dal cantiere senza pretesa 

di ulteriori compensi. I costi per la fornitura, lo 
svuotamento nonché il trasporto da e per il cantiere 

sono a carico dell'impresa costruttrice per l'intera 
durata dei lavori. 
La pulizia del cantiere ed il trasporto dei materiali di 
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den Transport des Abfallmaterials zum Zwischenlager 

ist sofort und ohne Kostenersatz nachzukommen. Der 
AG hat mit Vertragsabschluss einen verantwortlichen 

Abfallbeauftragten schriftlich bekannt zu geben. Sofern 
im LV keine eigenen Positionen vorhanden sind, sind 

sämtliche in dieser Position genannten Leistungen, 
Bedingungen und Kosten in die EP´e einzurechnen und 
werden keinesfalls gesondert vergütet. 

 
Montage: 

Die Bauelemente sind während der Montagearbeiten 
gegen Verschmutzung, Durchnässung und 

Beschädigung zu schützen. Deren Befestigung hat so 
zu erfolgen, dass Bewegungen des Baukörpers, 
insbesonders Durchbiegungen, aufgenommen werden 

können, ohne dass Belastungen auf die Konstruktionen 
übertragen werden. Der Einbau muss flucht- und 

lotrecht oder mit eventuell angegebenen Neigungen 
laut Plan erfolgen. Alle Anschlüsse an angrenzende 
Bauteile sind entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten auszubilden und müssen den 
bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. 

Einzurechnen sind weiters alle Stemm- 
, Bohr- und Versetzarbeiten, ohne Unterschied der 

Geschosse, Arbeitshöhe und Dachneigung. Alle 
erforderlichen Gerüstungen, Montagekräne, 
Arbeitsbühnen, Winden, Werkzeuge und Hilfsmittel sind 

ohne Unterschied der Montagehöhe in den EP 
enthalten. 

Der AN ist ohne, dass er Zusatzkosten geltend machen 
kann dazu verpflichtet die jeweiligen eigenen Bauteile 

und Installationen vor Beschädigungen (auch durch 
andere parallel oder anschließend arbeitende, ggf. 
separat vergebene, Gewerke), während der Bauzeit bis 

zur Abnahme der Arbeiten durch die BL, zu schützen. 

rifiuto al deposito transitorio richiesti dalla DL 

devono essere effettuati immediatamente. La SA 
deve rendere noto per iscritto al momento della 

stipulazione del contratto il nome di un incaricato per 
i rifiuti. Se non previsto già da una voce particolare 

nell'elenco prestazioni, tutte le opere, le condizioni e 
gli oneri riportati in questa voce, vanno calcolati nei 
PU e non vanno in nessun modo rimborsati a parte. 

 
Messa in opera: 

Gli elementi costruttivi vanno protetti durante la fase 
di messa in opera da sporco, infiltrazioni d'acqua e 

danneggiamenti. Il loro fissaggio va effettuato in 
modo tale che movimenti del corpo architettonico, 
soprattutto flessioni, non si trasmettano alle 

costruzioni. L'inserimento va effettuato a livello e 
perpendicolarmente o eventualmente secondo la 

pendenza prevista dal progetto. Tutti i collegamenti 
alle parti costruttive adiacenti sono da adattare alle 
condizioni locali e devono soddisfare le esigenze di 

tecnica costruttiva. Vanno inoltre compresi gli oneri 
per tutti i lavori di puntellatura, foratura e rimozione 

indifferentemente dai piani, dall'altezza dei lavori e 
dalla pendenza del tetto. Tutti i ponteggi, gru da 

montaggio, impalcature, tiranti attrezzi e mezzi 
ausiliari sono compresi nei prezzi unitari, senza 
differenze rispetto all'altezza del montaggio. 

L'AP è obbligato a proteggere i suoi 
elementi/strutture e installazioni da danneggiamenti 

(anche causati da lavorazioni che succederanno o 
si svolgono parallelamente, ev. appaltati 

separatamente), durante il periodo di costruzione 
fino all'accettazione dell'opera da parte della DL 
senza che i costi aggiuntivi possono essere 

rimborsati a parte. 
 

 
Eventuelle Mehrmengen zu den im Projekt 
vorgesehenen Mengen, welche aufgrund der vom 

Bieter in dem "Umschlag B - technisches Angebot" 
vorgeschlagenen Maßnahmen entstehen, werden 

nicht abgerechnet und nicht vergütet. 
 

 
Non verranno contabilizzate e pagate eventuali 
variazioni delle quantità previste in progetto 

conseguenti alle proposte e misure descritte 
dall'aggiudicatario nella "busta B - offerta tecnica". 

 

Sozialklauseln 
Auf die Arbeitnehmer, die der Auftragnehmer und seine 
Unterauftragnehmer auf der Baustelle einsetzen, sind 

mindestens die Arbeitsbedingungen und der 
Mindestlohn des letzten unterzeichneten 

gesamtstaatlichen Kollektivvertrags (CCNL) 
anzuwenden. Werden Zeitarbeitnehmer für kurze Zeit 

(weniger als 60 Tage) beschäftigt, versichert sich der 
Bieter, dass die Schulung für die Gesundheit und die 
Sicherheit am Arbeitsplatz (sowohl die allgemeine als 

auch die besondere) durchgeführt wurde; dabei wird 
über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgegangen, 

die einen Zeitraum von höchstens 60 Tagen für die 
Durchführung der Schulung der Arbeitnehmer 
vorsehen. 

Clausole sociali 
Ai lavoratori, impiegati nel cantiere dall’appaltatore e 
dai suoi subappaltatori, devono essere applicati 

almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo 
dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL 

sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali 
per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si 

accerta che sia stata effettuata la formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica 
che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, 

che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni 
per effettuare la formazione ai dipendenti.  
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Mindestumweltkriterien (MUK) 

Mindestumweltkriterien für die Zuweisung von 
Planungsleistungen und Arbeiten für den Neubau, 

die Renovierung und die Instandhaltung öffentlicher 
Gebäude - MD 11. Oktober 2017 (Amtsblatt Nr. 259 

vom 6. November 2017) 
 

 Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - 
D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 

2017) 

Die folgenden Angaben zielen darauf ab, 

Anschaffungen zu rationalisieren und di MUK in 
öffentlichen Aufträgen effektiver einzusetzen. 

 Le seguenti indicazioni sono finalizzate alla 

razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace 
utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici. 

   

Übermittlung der Unterlagen  Modalità di consegna della documentazione 

Die Einhaltung der in den folgenden MUK 
aufgeführten Anforderungen durch den 

Auftragnehmer erfolgt durch die Übermittlung der 
entsprechenden technischen Dokumentation an die 
Bauleitung, die die Erfüllung der Anforderung (en) 

bescheinigt. 
Die Modalitäten der Übermittlung an die 

Vergabestelle aller vom Auftragnehmer 
angeforderten Unterlagen sind sowohl durch 

zertifizierter E-Mail als auch in Papierform zulässig, 
sofern diese von den für den Empfang zuständigen 
Stellen in geeigneter Weise nachverfolgt werden 

können. 

 Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti 
elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la 

consegna alla Direzione lavori dell'opportuna 
documentazione tecnica che attesti o certifichi la 
soddisfazione del/i requisito/i stesso/i. 

Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante 
di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore 

sono consentite sia in forma elettronica certificata 
(PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli 

uffici preposti alla ricezione. 

   

Erforderliche Zertifizierungen  Certificazioni richieste 
Vor der Ausführung der Arbeiten muss der 

Auftragnehmer dem DL alle Unterlagen 
(Produktzertifizierungen, technische und 
Leistungsspezifikationen usw.) zum Nachweis der 

Konformität der auf dem Markt zu erwerbenden 
Materialien, Komponenten, Ausrüstungen und 

Geräte vorlegen, um deren Übereinstimmung und 
Konformität mit dem zu bewerten, was in den 
technischen Projektunterlagen und insbesondere im 

CAM-Report angegeben ist. 
 

Technische Eigenschaften von Bauteilen  
In diesem Bauvorhaben werden die folgenden 

Mindestensumweltskriterien angewendet und 
sollen in der Bauphase lt. den Anforderungen des 
Leistungverzeichnis und des MUK-Berichtes 

eingehalten werden:  
  

• Emissionen der Materialien MUK Nr. 
2.3.5.5 

 

• Gefährliche Substanzen MUK Nr.2.4.1.3 
 

• Spezifische Kriterien für Bauelemente 
MUK Nr.2.4.2 
 

 
Ziegel / Mauerwerk MUK Nr. 2.4.2.3 

  
02.07.03.13.a* - Muratura in calcestruzzo aerato 
autoclavato, E240, spessore 15cm  

 Prima dell’esecuzione delle lavorazioni l’Appaltatore 

dovrà presentare alla DL tutta la documentazione 
(certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e 
prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza 

di materiali, componenti, apparecchiature e dispositivi 
da acquisire sul mercato al fine di valutarne la 

rispondenza e la confromità a quanto indicato nei 
documenti tecnici di progetto ed in particolare nella 
Relazione CAM. 

 
 

Specifiche tecniche dei componenti edilizi 
In questa opera vengono applicati i seguenti criteri 

ambientali minimi che devono essere rispettati in 
fase di realizzazione secondo le prescrizioni 
dell’elenco descrittivo delle voci e della relazione 

CAM: 
  

• Emissioni dei materiali CAM nr. 2.3.5.5 
 
 

• Sostanze pericolose CAM nr. 2.4.1.3 
 

• Criteri specifici per i componenti edilizi 
CAM nr. 2.4.2 

 
 
Laterizi CAM nr. 2.4.2.3 
  
02.07.03.13.a* - Muratura in calcestruzzo aerato 

autoclavato, E240, spessore 15cm  
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02.07.03.13.b*- Muratura in calcestruzzo aerato 

autoclavato, E180, spessore 10  
 

Nachhaltigkeit und Rechtlichkeit von Holz MUK 
Nr. 2.4.2.4 

  
03.05.05.05.a* - Fornitura e posa in opera di 
facciata ventilata in legno per esterni  

03.05.05.05.b* - Fornitura e posa in opera di 
controsoffitto in legno per esterni  

06.03.01.02* - Fornitura e posa in opera di 
pavimento flottante in legno per esterni  

 
Auf der Baustelle angefertigter oder vorgefertigter 
Beton für Tragwerk MUK Nr. 2.4.2.1 

  
02.04.80.50.a - Magrone in cls con materiale 

riciclato, C8/10  
02.04.80.50.a - Calcestruzzo con materiale 
riciclato C 8/10  

  
Trennwände und abgehängte Decken MUK Nr. 

2.4.2.8 
 

04.05.02.21.a* - Parete divisoria in cartongesso, 
spessore 10 cm  
04.05.02.21.b* - Parete divisoria in cartongesso, 

spessore 15 cm 
04.05.02.22* - Parete divisoria acustica in 

cartongesso, spessore 23,5 cm 
04.05.02.23.a* - Parete divisoria per installazioni 

impiantistiche in cartongesso, spessore 35 cm 
04.05.02.23.b* - Parete divisoria per installazioni 
impiantistiche in cartongesso, spessore 21-26 cm 

04.05.03.06.a* - Controparete autoportante su 
sottostruttura metallica e doppia lastra di 

cartongesso 
04.05.03.06.b* - Controparete su sottostruttura 
metallica e doppia lastra di cartongesso, spessore 

10 cm 
04.05.03.06.c* - Controparete isolata su 

sottostruttura metallica autoportante e doppia 
lastra di cartongesso per passaggio impianti, 

spessore totale 18,5 cm, 
04.05.03.06.d* - Controparete isolata su 
sottostruttura metallica autoportante e doppia 

lastra di cartongesso 
04.05.03.06.e* - Controparete isolata su 

sottostruttura metallica autoportante e doppia 
lastra di cartongesso 

04.05.03.07.a*- Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e doppia 
lastra di cartongesso, spessore totale 6 cm 

04.05.03.08.a* - Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e singola 

lastra di cartongesso, spessore totale 5 cm 
4.05.03.08.b* - Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e singola 

lastra di cartongesso, spessore totale 5,25 cm, 
 

02.07.03.13.b*- Muratura in calcestruzzo aerato 

autoclavato, E180, spessore 10 cm  
 

Sostenibilità e legalità del legno CAM nr. 2.4.2.4 
 

  
03.05.05.05.a* - Fornitura e posa in opera di 
facciata ventilata in legno per esterni  

03.05.05.05.b* - Fornitura e posa in opera di 
controsoffitto in legno per esterni  

06.03.01.02* - Fornitura e posa in opera di 
pavimento flottante in legno per esterni  

  
Calcestruzzi confezionati in cantiere e 
preconfezionati strutturali CAM nr. 2.4.2.1 

  
02.04.80.50.a - Magrone in cls con materiale 

riciclato, C8/10  
02.04.80.50.a - Calcestruzzo con materiale riciclato 
C 8/10  

  
Tramezzature e controsoffitti CAM nr. 2.4.2.8 

 
 

04.05.02.21.a* - Parete divisoria in cartongesso, 
spessore 10 cm  
04.05.02.21.b* - Parete divisoria in cartongesso, 

spessore 15 cm 
04.05.02.22* - Parete divisoria acustica in 

cartongesso, spessore 23,5 cm 
04.05.02.23.a* - Parete divisoria per installazioni 

impiantistiche in cartongesso, spessore 35 cm 
04.05.02.23.b* - Parete divisoria per installazioni 
impiantistiche in cartongesso, spessore 21-26 cm 

04.05.03.06.a* - Controparete autoportante su 
sottostruttura metallica e doppia lastra di 

cartongesso 
04.05.03.06.b* - Controparete su sottostruttura 
metallica e doppia lastra di cartongesso, spessore 

10 cm 
04.05.03.06.c* - Controparete isolata su 

sottostruttura metallica autoportante e doppia lastra 
di cartongesso per passaggio impianti, spessore 

totale 18,5 cm, 
04.05.03.06.d* - Controparete isolata su 
sottostruttura metallica autoportante e doppia lastra 

di cartongesso 
04.05.03.06.e* - Controparete isolata su 

sottostruttura metallica autoportante e doppia lastra 
di cartongesso 

04.05.03.07.a*- Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e doppia lastra 
di cartongesso, spessore totale 6 cm 

04.05.03.08.a* - Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e singola 

lastra di cartongesso, spessore totale 5 cm 
4.05.03.08.b* - Controparete isolata con orditura 
metallica con collegamento a parete e singola 

lastra di cartongesso, spessore totale 5,25 cm, 
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Thermische und akustische Isolatoren MUK Nr. 
2.4.2.9 

  
Fussböden und Verkleidungen MUK Nr. 2.4.2.10 

  
02.16.09.23.c* - Pavimentazione autobloccante 
drenante a forma circolare con interposto verde  

10.01.02.01.a* - Fornitura e posa in opera di 
pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 

variabili e posato a colla, spessore lastre 2 cm  
10.01.02.01.b* - Fornitura e posa in opera di 

pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 
variabili e posato a malta di sabbia e cemento, 
spessore lastre 2 cm  

10.01.02.01.c* - Fornitura e posa in opera di 
pedate in lastre uniche di pietra artificiale posate a 

malta di sabbia e cemento, spessore lastre 3 cm, 
lunghezza superiore a 180 cm  
10.01.02.01.d* - Fornitura e posa in opera di 

alzate in lastre uniche di pietra artificiale posate a 
malta di sabbia e cemento, spessore lastre 3 cm, 

lunghezza superiore a 180 cm  
10.01.02.01.e* - Fornitura e posa in opera di 

pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 
variabili e posato a malta di sabbia e cemento, 
spessore lastre 3 cm   

10.07.01.01.i* - Fornitura e posa zoccolino 
integrato alla parete in lastre di pietra artificiale  

10.07.01.01.l* - Fornitura e posa zoccolino in 
lastre di pietra artificiale, integrato alla boiserie  

02.16.09.03.f - Sottofondo stradale RB-granulato 
0/32: profilo sagoma  

 

 

Isolanti termici e acustici CAM nr. 2.4.2.9 
 

  
Pavimenti e rivestimenti CAM nr. 2.4.2.10 

  
02.16.09.23.c* - Pavimentazione autobloccante 
drenante a forma circolare con interposto verde 

10.01.02.01.a* - Fornitura e posa in opera di 
pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 

variabili e posato a colla, spessore lastre 2 cm  
10.01.02.01.b* - Fornitura e posa in opera di 

pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 
variabili e posato a malta di sabbia e cemento, 
spessore lastre 2 cm  

10.01.02.01.c* - Fornitura e posa in opera di pedate 
in lastre uniche di pietra artificiale posate a malta di 

sabbia e cemento, spessore lastre 3 cm, lunghezza 
superiore a 180 cm  
10.01.02.01.d* - Fornitura e posa in opera di alzate 

in lastre uniche di pietra artificiale posate a malta di 
sabbia e cemento, spessore lastre 3 cm, lunghezza 

superiore a 180 cm 
10.01.02.01.e* - Fornitura e posa in opera di 

pavimento in lastre di pietra artificiale in formati 
variabili e posato a malta di sabbia e cemento, 
spessore lastre 3 cm   

10.07.01.01.i* - Fornitura e posa zoccolino integrato 
alla parete in lastre di pietra artificiale  

10.07.01.01.l* - Fornitura e posa zoccolino in lastre 
di pietra artificiale, integrato alla boiserie  

02.16.09.03.f - Sottofondo stradale RB-granulato 
0/32: profilo sagoma 
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ANLAGE 1 
 

der besonderen Vertragsbedingungen für öffentliche 
Bauarbeiten – Teil II 

 
UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL 

DES VERTRAGES BILDEN 

 

 

ALLEGATO 1 
 

al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche 
– parte II 

 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE 

DEL CONTRATTO 

 
 

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages: 
 

 

Fanno parte integrante del contratto d'appalto: 
 

 
Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil I und II 

 

1.1 Die „Allgemeinen technischen Vertrags-
bestimmungen 2020 (ATV 2020)“, genehmigt 

mit Beschluss der Landesregierung vom 
01/12/2019 n. 1056, (nicht dem Vertrag 
beigelegt);  

 
1.2 das Leistungsverzeichnis und die Aufstellung 

der Einheitspreise bzw. das 
Leistungsverzeichnis im Falle eines 

prozentuellen Preisabschlags auf den 
Ausschreibungsbetrag; 

 

1.3 Der Sicherheits- und Koordinierungsplan, 
bestehend aus: 

 
Il capitolato speciale d’appalto parte I e II 
 

1.1 le “Disposizioni tecnico – contrattuali 2020 (DTC 
2020)”, approvate con Deliberazione della 

Giunta Provinciale del 01/12/2019 n. 1056 (non 
materialmente allegate al contratto);  

 

 
1.2 l’elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari 

rispettivamente l’elenco delle prestazioni in caso 
di ribasso percentuale sull'importo dei lavori 

posto a base di gara; 
 
 

1.3 Il piano di sicurezza e di coordinamento 
composto da: 
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SI SICHERHEIT SI SICUREZZA

BERICHTE RELAZIONI
SI SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN SI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SI5.1 BERICHTE UND SICHERHEITSKOSTEN SI5.1 RELAZIONI E COSTI DELLA SICUREZZA
SI5.1.1-i SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN - BERICHT IT SI5.1.1-i PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE IN  ITALIANO
SI5.1.1-d SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN - BERICHT DT SI5.1.1-d PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE IN  TEDESCO
SI5.2 BAUZEITENPLAN SI5.2 CRONOPROGRAMMI
SI5.2.1 BAUZEITENPLAN SI5.2.1 PROGRAMMA LAVORI
SI5.3 UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN SI5.3 FASCICOLO DELL'OPERA
SI5.3.1-i UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN - BERICHT IT SI5.3.1-i FASCICOLO DELL'OPERA - RELAZIONE IN ITALIANO
SI5.3.1-d UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN - BERICHT DT SI5.3.1-d FASCICOLO DELL'OPERA - RELAZIONE IN TEDESCO

SI GRAPHISCHE UNTERLAGEN SI ELABORATI GRAFICI
SI5.4 GRAPHISCHE UNTERLAGEN SI5.4 ELABORATI GRAFICI
SI5.4.1 FESTLEGUNG DES EINGRIFFSBEREICHS SI5.4.1 LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO
SI5.4.2 VORBEREITUNGS- UND ANFANGSARBEITEN SI5.4.2 OPERE PRELIMINARI E INIZIALI
SI5.4.3 GRUNDLAGEN DER ANFRAGE AN ENAC/ENAV SI5.4.3 BASE PER RICHIESTA ED ENAC/ENAV
SI5.4.4 ROHBAU EG UND 1.OG SI5.4.4 GREZZO PIANO TERRA E PRIMO
SI5.4.5 ROHBAU 2.OG UND 3.OG SI5.4.5 GREZZO PIANO SECONDO E TERZO
SI5.4.6 ROHBAU 4.OG UND 5.OG SI5.4.6 GREZZO PIANO QUARTO E QUINTO
SI5.4.7 ROHBAU 6.OG UND SCHNITT B-B SI5.4.7 GREZZO PIANO SESTO E SEZIONE B-B
SI5.4.8 ROHBAU DACHGESCHOSS UND ELEKTROANLAGEN IM 4.OG SI5.4.8 GREZZO TETTO E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO QUARTO
SI5.4.9 INTALLATION LÜFTUNGS- UND HEIZUNGSANLAGE IM 4.OG SI5.4.9 INSTALLAZIONE IMPIANTO ARIA TERMICO PIANO QUARTO
SI5.4.10 AUSBAUARBEITEN UND INSTALLATION DER ELEKTROANLAGEN IM EG SI5.4.10 RIPARTIZIONI INTERNE E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA
SI5.4.11 INSTALLATION LÜFTUNGS- UND HEIZUNGSANLAGE IM EG SI5.4.11 INSTALLAZIONE IMPIANTO ARIA E TERMICO PIANO TERRA
SI5.4.12 AUSBAUARBEITEN UND INSTALLATION DER ELEKTROANLAGEN IM 6.OG SI5.4.12 RIPARTIZIONI INTERNE E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO SESTO
SI5.4.13 AUSBAUARBEITEN UND INSTALLATION DER ELEKTROANLAGEN IM 6.OG SI5.4.13 INSTALLAZIONE IMPIANTO ARIA E TERMICO PIANO SESTO
SI5.4.14 DETAIL FASSADENMONTAGE - LAGEPLÄNE SI5.4.14 DETTAGLIO MONTAGGIO DELLA FACCIATA - PLANIMETRIE
SI5.4.15 DETAIL FASSADENMONTAGE - ANSICHTEN SI5.4.15 DETTAGLIO MONTAGGIO DELLA FACCIATA - PROSPETTI
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1.4 Der Terminplan  

 
1.5 MUK Bericht 

 
1.6 Folgende Pläne des Projektes: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.4 Il cronoprogramma  

 
1.5 Relazione CAM 

 
1.6 I seguenti disegni di progetto: 
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A ARCHITEKTUR A ARCHITETTURA

A1 BERICHTE A1 RELAZIONI
A1.1 ALLGEMEINER TECHNISCHER BERICHT A1.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
A1.3 INSTANDHALTUNGSPLAN GEBÄUDE UND FASSADE A1.3 PIANO DI MANUTENZIONE EDILE E FACCIATA
A1.4 BERICHT AKUSTIK A1.4 RELAZIONE ACUSTICA
A1.5 BERICHT MINDESUMWELTKRITERIEN (M.U.K) A1.5 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

A2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN A2 ELABORATI GRAFICI
A2.1 ALLGEMEINE PLÄNE A2.1 ELABORATI GENERALI
A2.1.1 URBANISTISCHE EINBINDUNG A2.1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO
A2.1.2 BESTANDSAUFNAHME A2.1.2 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI
A2.1.3 ALLGEMEINER LAGEPLAN DACHDRAUFSICHT A2.1.3 PLANIMETRIA GENERALE PIANO COPERTURA
A2.1.4 ALLGEMEINER LAGEPLAN ERDGESCHOSS A2.1.4 PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA
A2.1.5 LAGEPLAN INFRASTRUKTUREN A2.1.5 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
A2.1.6 a AUSHUB UND ERDARBEITEN A2.1.6 a SCAVI E SBANCAMENTI

b AUSHUB UND ERDARBEITEN b SCAVI E SBANCAMENTI
A2.1.7 AUFSCHÜTTUNGEN A2.1.7 RINTERRI
A2.1.8 AB- UND WIEDERAUFBAU DER EINFRIEDUNG A2.1.8 SMONTAGGI E RIMONTAGGI RECINZIONE PERIMETRALE

A2.2 GRUNDRISSE A2.2 PIANTE
A2.2.1 GRUNDRISS UNTERGESCHOSS A2.2.1 PIANTA PIANO INTERRATO
A2.2.2 GRUNDRISS ERDGESCHOSS A2.2.2 PIANTA PIANO TERRA
A2.2.3 GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS A2.2.3 PIANTA PIANO PRIMO
A2.2.4 GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS A2.2.4 PIANTA PIANO SECONDO
A2.2.5 GRUNDRISS 3. OBERGESCHOSS A2.2.5 PIANTA PIANO TERZO
A2.2.6 GRUNDRISS 4. OBERGESCHOSS A2.2.6 PIANTA PIANO QUARTO
A2.2.7 GRUNDRISS 5. OBERGESCHOSS A2.2.7 PIANTA PIANO QUINTO
A2.2.8 GRUNDRISS 6. OBERGESCHOSS A2.2.8 PIANTA PIANO SESTO
A2.2.9 GRUNDRISS DACHGESCHOSS A2.2.9 PIANTA PIANO COPERTURA

A2.2.10 GRUNDRISS UNTERGESCHOSS A2.2.10 PIANTA PIANO INTERRATO
A2.2.11 GRUNDRISS ERDGESCHOSS A2.2.11 PIANTA PIANO TERRA
A2.2.12 GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS A2.2.12 PIANTA PIANO PRIMO
A2.2.13 GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS A2.2.13 PIANTA PIANO SECONDO
A2.2.14 GRUNDRISS 3. OBERGESCHOSS A2.2.14 PIANTA PIANO TERZO
A2.2.15 GRUNDRISS 4. OBERGESCHOSS A2.2.15 PIANTA PIANO QUARTO
A2.2.16 GRUNDRISS 5. OBERGESCHOSS A2.2.16 PIANTA PIANO QUINTO
A2.2.17 GRUNDRISS 6. OBERGESCHOSS A2.2.17 PIANTA PIANO SESTO
A2.2.18 GRUNDRISS DACHGESCHOSS A2.2.18 PIANTA PIANO COPERTURA

A2.3 ANSICHTEN A2.3 PROSPETTI
A2.3.1 ANSICHT SO – AUSSEN UND INNENLIEGENDE FASSADE A2.3.1 PROSPETTO SE – FACCIATA ESTERNA E INTERNA
A2.3.2 ANSICHT NO – AUSSEN UND INNENLIEGENDE FASSADE A2.3.2 PROSPETTO NE – FACCIATA ESTERNA E INTERNA
A2.3.3 ANSICHT NW – AUSSEN UND INNENLIEGENDE FASSADE A2.3.3 PROSPETTO NO – FACCIATA ESTERNA E INTERNA
A2.3.4 ANSICHT SW – AUSSEN UND INNENLIEGENDE FASSADE A2.3.4 PROSPETTO SO – FACCIATA ESTERNA E INTERNA

A2.3.5 ANSICHT SE – AUSSENLIEGENDE FASSADE A2.3.5 PROSPETTO SE – FACCIATA ESTERNA
A2.3.6 ANSICHT NE – AUSSENLIEGENDE FASSADE A2.3.6 PROSPETTO NE – FACCIATA ESTERNA
A2.3.7 ANSICHT NO – AUSSENLIEGENDE FASSADE A2.3.7 PROSPETTO NO – FACCIATA ESTERNA
A2.3.8 ANSICHT SO – AUSSENLIEGENDE FASSADE A2.3.8 PROSPETTO SO – FACCIATA ESTERNA

A2.4 SCHNITTE A2.4 SEZIONI
A2.4.1 SCHNITT AA A2.4.1 SEZIONE AA
A2.4.2 SCHNITT BB A2.4.2 SEZIONE BB
A2.4.3 SCHNITT CC A2.4.3 SEZIONE CC
A2.4.4 SCHNITT DD A2.4.4 SEZIONE DD
A2.4.5 SCHNITT EE A2.4.5 SEZIONE EE
A2.4.6 SCHNITT FF A2.4.6 SEZIONE FF
A2.4.7 a KONSTRUKTIVER GEBÄUDESCHNITT  FF A2.4.7 a SEZIONE COSTRUTTIVA FF

b KONSTRUKTIVER GEBÄUDESCHNITT  FF b SEZIONE COSTRUTTIVA FF

A2.5 MAUERWERK UND DECKEN A2.5 ABACO MURATURE E SOLAI
A2.5.1 SYSTEMPLAN AUSSENMAUERWERK A2.5.1 ABACO MURATURE ESTERNE
A2.5.2 a SYSTEMPLAN INNENMAUERWERK A2.5.2 a ABACO MURATURE INTERNE

b SYSTEMPLAN VORSATZSCHALEN b ABACO CONTROPARETI
A2.5.3 SYSTEMPLAN INNENDECKEN A2.5.3 ABACO SOLAI INTERNI
A2.5.4 SYSTEMPLAN AUSSENDECKEN A2.5.4 ABACO SOLAI ESTERNI

A2.6 BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE A2.6 PAVIMENTAZIONI E FINITURE
A2.6.1 SYSTEMPLAN VERLEGEMUSTER A2.6.1 ABACO DELLE TIPOLOGIE DI POSA 
A2.6.2 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE UNTERGESCHOSS A2.6.2 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO INTERRATO
A2.6.3 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE ERDGESCHOSS A2.6.3 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO TERRA
A2.6.4 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 1.OBERGESCHOSS A2.6.4 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO PRIMO
A2.6.5 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 2.OBERGESCHOSS A2.6.5 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO SECONDO
A2.6.6 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 3.OBERGESCHOSS A2.6.6 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO TERZO
A2.6.7 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 4.OBERGESCHOSS A2.6.7 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO QUARTO
A2.6.8 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 5.OBERGESCHOSS A2.6.8 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO QUINTO
A2.6.9 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE 6.OBERGESCHOSS A2.6.9 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE PIANO SESTO
A2.6.10 GRUNDRISS BÖDEN UND WANDABSCHLÜSSE DACHGESCHOSS A2.6.10 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE COPERTURA

A2.7 DECKENSPIEGEL UND ZWISCHENDECKEN A2.7 CONTROSOFFITTATURE
A2.7.1 a SYSTEMPLAN ZWISCHENDECKEN A2.7.1 a ABACO DEI CONTROSOFFITTI
              b SYSTEMPLAN ZWISCHENDECKEN - DETAILS b ABACO DEI CONTROSOFFITTI - DETTAGLI
A2.7.2 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL UNTERGESCHOSS A2.7.2 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO INTERRATO
A2.7.3 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL ERDGESCHOSS A2.7.3 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO TERRA
A2.7.4 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 1.OBERGESCHOSS A2.7.4 PIANTA CONTRO SOFFITTI PIANO PRIMO
A2.7.5 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 2.OBERGESCHOSS A2.7.5 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO SECONDO
A2.7.6 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 3.OBERGESCHOSS A2.7.6 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO TERZO
A2.7.7 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 4.OBERGESCHOSS A2.7.7 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO QUARTO
A2.7.8 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 5.OBERGESCHOSS A2.7.8 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO QUINTO
A2.7.9 GRUNDRISS DECKENSPIEGEL 6.OBERGESCHOSS A2.7.9 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO SESTO

A2.8 TREPPEN UND PARAPETE A2.8 SCALE E PARAPETTI 
A2.8.1 ARCHITEKTONISCHE TREPPE SD A2.8.1 SCALA ARCHITETTONICA SD
A2.8.2 ARCHITEKTONISCHE TREPPE SE A2.8.2 SCALA ARCHITETTONICA SE
A2.8.3 TREPPE SF A2.8.3 SCALA SF
A2.8.4 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SA A2.8.4 SCALA ANTINCENDIO SA
A2.8.5 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SB A2.8.5 SCALA ANTINCENDIO SB
A2.8.6 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SC A2.8.6 SCALA ANTINCENDIO SC
A2.8.7 PARAPETE A A2.8.7 PARAPETTI A
A2.8.8 PARAPETE B A2.8.8 PARAPETTI B
A2.8.9 PARAPETE TERRASSEN A2.8.9 PARAPETTI TERRAZZE

A2.9 RAUMTYPEN A2.9 AMBIENTI TIPO
A2.9.1 AUDITORIUM A2.9.1 AUDITORIUM
A2.9.2 LEARNING SPACE A2.9.2 LEARNING SPACE
A2.9.3 HÖRSAAL A2.9.3 AULA TIPO
A2.9.4 ABGETREPPTER HÖRSAAL A2.9.4 AULA GRADONATA
A2.9.5 BÜRO A2.9.5 UFFICIO TIPO
A2.9.6 LABOR A2.9.6 LABORATORIO
A2.9.7 SITZUNGSRAUM A2.9.7 SALA RIUNIONI
A2.9.8 STUDIORAUM A2.9.8 SPAZIO STUDIO
A2.9.9 PATIO 2 A2.9.9 PATIO 2
A2.9.10 a TERRASSE  1-6 A2.9.10 a TERRAZZE 1-6

b TERRASSE  7-13 b TERRAZZE 7-13
A2.9.11 a TERRASSE 1 A2.9.11 a TERRAZZA 1

b TERRASSE 1 b TERRAZZA 1
c TERRASSE 1 c TERRAZZA 1
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A2.10 SANITÄRANLAGEN UND UMKLEIDEN A2.10 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
A2.10.1 SANITÄRANLAGEN BESCHREIBUNG A2.10.1 ELENCO DESCRITTIVO SERVIZI IGIENICI
A2.10.2 a SANITÄRANLAGEN ERDGESCHOSS A2.10.2 a SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA

b SANITÄRANLAGEN ERDGESCHOSS b SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA
A2.10.3 a SANITÄRANLAGENI 1., 2. UND 3. OBERGESCHOSS A2.10.3 a SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO, SECONDO E TERZO

b SANITÄRANLAGENI 1., 2. UND 3. OBERGESCHOSS b SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO, SECONDO E TERZO
A2.10.4 SANITÄRANLAGENI 4., 5. UND 6. OBERGESCHOSS A2.10.4 SERVIZI IGIENICI PIANO QUARTO, QUINTO E SESTO
A2.10.5 SANITÄRANLAGENI  4. UND 5. OBERGESCHOSS A2.10.5 SERVIZI IGIENICI PIANO QUARTO E QUINTO
A2.10.6 UMKLEIDERÄUME UNTERGESCHOSS A2.10.6 SPOGLIATOI PIANO INTERRATO

A2.11 SYSTEMPLAN FENSTER UND FASSADEN AUSSEN A2.11 ABACO SERRAMENTI ESTERNI
A2.11.6 AUSSENTÜREN A2.11.6 PORTE

A2.12 SYSTEMPLAN TÜREN A2.12 ABACO SERRAMENTI INTERNI
A2.12.1 WERKSTOFFTÜREN A2.12.1 PORTE TAMBURATE
A2.12.2 GLASTRENNWÄNDE UND TÜREN A2.12.2 PORTE E SISTEMI VETRATI
A2.12.3 MEHRZWECKTÜREN UND BRANDSCHUTZTÜREN A2.12.3 PORTE MULTIUSO E PORTE REI

A2.14 AUSSENGESTALTUNG A2.14 SISTEMAZIONI ESTERNE 

A2.14.1 LAGEPLAN AUSSENBEREICHE A2.14.1 PLANIMETRIA SPAZI ESTERNI

A2.14.2 AUSSENBEREICHE DETAILS 1 A2.14.2 SPAZI ESTERNI DETTAGLI 1
A2.14.3 AUSSENBEREICHE DETAILS 2 A2.14.3 SPAZI ESTERNI DETTAGLI 2
A2.14.4 TORE UND EINZÄUNUNGEN CR1 A2.14.4 CANCELLI E RECINZIONI CR1
A2.14.5 TORE UND EINZÄUNUNGEN CR2 A2.14.5 CANCELLI E RECINZIONI CR2
A2.14.6 TORE UND EINZÄUNUNGEN CR3 A2.14.6 CANCELLI E RECINZIONI CR3
A2.14.7 TORE UND EINZÄUNUNGEN CR4-5 A2.14.7 CANCELLI E RECINZIONI  CR4-5

S TRAGWERKSPLANUNG S STRUTTURA

S1 BERICHTE S1 RELAZIONI
S1.1 GEOTECHNISCHER BERICHT S1.1 RELAZIONE GEOTECNICA
S1.2 ERLÄUTERUNGSBERICHT S1.2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
S1.3.1 STATISCHE BERECHNUNG STRUKTUREN - TEIL I S1.3.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - PARTE I
S1.3.2 STATISCHE BERECHNUNG STRUKTUREN - TEIL II S1.3.2 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - PARTE II
S1.3.3 STATISCHE BERECHNUNG STRUKTUREN - TEIL III S1.3.3 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - PARTE III
S1.3.4 GEOLOGISCHER BERICHT S1.3.4 RELAZIONE GEOLOGICA
S1.3.5 STATISCHE BERECHNUNG STRUKTUREN - PFAHLWAND S1.3.5 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - PARATIA
S1.3.6 WARTUNGSPLAN FÜR STRUKTUREN S1.3.6 PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE

S2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN S2 ELABORATI GRAFICI
S2.1 STRUKTUREN –  SCHALPLAN - PLÄNE S2.1 STRUTTURE –  CARPENTERIA E TRACCIAMENTO 
S2.1.1 GRUNDPLATTE S2.1.1 PIANTA PLATEA DI FONDAZIONE E SOLETTE VANO ASCENSORE
S2.1.2 UNTERGESCHOSS S2.1.2 PIANTA PLATEA DI FO\NDAZIONE
S2.1.3 ERDGESCHOSS S2.1.3 PIANTA PRIMO SOLAIO
S2.1.4 1. OBERGESCHOSS S2.1.4 PIANTA SECONDO SOLAIO
S2.1.5 2. OBERGESCHOSS S2.1.5 PIANTA TERZO SOLAIO
S2.1.6 3. OBERGESCHOSS S2.1.6 PAINTA QUARTO SOLAIO
S2.1.7 4. OBERGESCHOSS S2.1.7 PIANTA QUINTO SOLAIO
S2.1.8 5. OBERGESCHOSS S2.1.8 PIANTA SESTO SOLAIO
S2.1.9 6. OBERGESCHOSS S2.1.9 PIANTA SETTIMO SOLAIO
S2.1.10 DACHGESCHOSS S2.1.10 PIANTA SOLAIO COPERTURA
S2.1.11 LAGEPLAN AUSRICHTUNG S2.1.11 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

S2.2 FUNDAMENTE S2.2 FONDAZIONI
S2.2.1 FAHRSTUHLGRUBEN - GRUNDPLATTE S2.2.1 PLATEA DI FONDAZIONE FOSSA ASCENSORI
S2.2.2 GRUNDPLATTE S2.2.2 PLATEA DI FONDAZIONE
S2.2.3 GARAGENRAMPE S2.2.3 RAMPA GARAGE
S2.2.4 PFAHLWAND S2.2.4 PARATIA DI MICROPALI

S2.3 BEWEHRUNGSPLAN S2.3 ARMATURA LENTA
S2.3.1a ERDGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.1a SOLAIO PIANO TERRA GETTO I° FASE
S2.3.1b ERDGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.1b SOLAIO PIANO TERRA GETTO II° FASE
S2.3.1c ERDGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.1c SOLAIO PIANO TERRA GETTO III° FASE
S2.3.2a 1. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.2a SOLAIO PIANO PRIMO GETTO I° FASE
S2.3.2b 1. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.2b SOLAIO PIANO PRIMO GETTO II° FASE
S2.3.2c 1. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.2c SOLAIO PIANO PRIMO GETTO III° FASE
S2.3.3a 2. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.3a SOLAIO PIANO SECONDO GETTO I° FASE
S2.3.3b 2. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.3b SOLAIO PIANO SECONDO GETTO II° FASE
S2.3.3c 2. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.3c SOLAIO PIANO SECONDO GETTO III° FASE
S2.3.4a 3. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.4a SOLAIO PIANO TERZO GETTO I° FASE
S2.3.4b 3. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.4b SOLAIO PIANO TERZO GETTO II° FASE
S2.3.4c 3. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.4c SOLAIO PIANO TERZO GETTO III° FASE
S2.3.5a 4. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.5a SOLAIO PIANO QUARTO GETTO I° FASE
S2.3.5b 4. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.5b SOLAIO PIANO QUARTO GETTO II° FASE
S2.3.5c 4. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.5c SOLAIO PIANO QUARTO GETTO III° FASE
S2.3.6a 5. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.6a SOLAIO PIANO QUINTO GETTO I° FASE
S2.3.6b 5. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.6b SOLAIO PIANO QUINTO GETTO II° FASE
S2.3.6c 5. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.6c SOLAIO PIANO QUINTO GETTO III° FASE
S2.3.7a 6. OBERGESCHOSSDECKE I° BETONIERPHASE S2.3.7a SOLAIO PIANO SESTO GETTO I° FASE
S2.3.7b 6. OBERGESCHOSSDECKE II° BETONIERPHASE S2.3.7b SOLAIO PIANO SESTO GETTO II° FASE
S2.3.7c 6. OBERGESCHOSSDECKE III° BETONIERPHASE S2.3.7c SOLAIO PIANO SESTO GETTO III° FASE
S2.3.8a SÜDLICHE DACHGESCHOSSDECKE GRUNDBEWEHRUNG S2.3.8a SOLAIO PIANO COPERTURA SUD ARMATURA DI BASE
S2.3.8b SÜDLICHE DACHGESCHOSSDECKE ZUZÄTLICHE BEWEHRUNG UND S2.3.8b SOLAIO PIANO COPERTURA SUD RAFFITTIMENTI E PUNZONAMENTO
S2.3.8c NÖRDLICHE DACHGESCHOSSDECKE S2.3.8c SOLAIO PIANO COPERTURA NORD

S2.4 SPANNLITZEN PLÄNE S2.4 ARMATURA POST-TESA
S2.4.1 ERDGESCHOSSDECKE S2.4.1 SOLAIO PIANO TERRA
S2.4.2 1. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.2 SOLAIO PIANO  PRIMO
S2.4.3 2. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.3 SOLAIO PIANO  SECONDO
S2.4.4 3. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.4 SOLAIO PIANO  TERZO
S2.4.5 4. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.5 SOLAIO PIANO  QUARTO
S2.4.6 5. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.6 SOLAIO PIANO  QUINTO
S2.4.7 6. OBERGESCHOSSDECKE S2.4.7 SOLAIO PIANO  SESTO
S2.4.8 DACHGESCHOSSDECKE S2.4.8 SOLAIO PIANO  COPERTURA

S2.5 PFEILER S2.5 PILASTRI
S2.5.1 PFEILER 1-3-5-7 S2.5.1 PILASTRI 1-3-5-7
S2.5.2 PFEILER 9-11-13-15 S2.5.2 PILASTRI 9-11-13-15
S2.5.3 PFEILERN 18-20-22-24 S2.5.3 PILASTRI 18-20-22-24
S2.5.4 PFEILER 26-28-30-32 S2.5.4 PILASTRI 26-28-30-32
S2.5.5 PFEILER 34-36-38-40 S2.5.5 PILASTRI 34-36-38-40
S2.5.6 PFEILER 42-44-46-48 S2.5.6 PILASTRI 42-44-46-48
S2.5.7 PFEILER 50-52-54-56 S2.5.7 PILASTRI 50-52-54-56
S2.5.8 PFEILER 58-60-62-64 S2.5.8 PILASTRI 58-60-62-64
S2.5.9 PFEILER 66-68-70-72 S2.5.9 PILASTRI 66-68-70-72
S2.5.10 PFEILER 74-76-77-78-79-80-81-82 S2.5.10 PILASTRI 74-76-77-78-79-80-81-82
S2.5.11 PFEILER 2-4-6-8-10-12-14-16 S2.5.11 PILASTRI 2-4-6-8-10-12-14-16
S2.5.12 PFEILER 17-19-21-23-25-27-29-31 S2.5.12 PILASTRI 17-19-21-23-25-27-29-31
S2.5.13 PFEILER 33-35-37-39-41-43-45-47 S2.5.13 PILASTRI 33-35-37-39-41-43-45-47
S2.5.14 PFEILER 49-51-53-55-57-59-61 S2.5.14 PILASTRI 49-51-53-55-57-59-61
S2.5.15 PFEILER 63-65-67-69-71-73-75 S2.5.15 PILASTRI 63-65-67-69-71-73-75

S2.6 TRÄGER S2.6 TRAVI
S2.6.1 RAHMENTRÄGER A S2.6.1 CARPENTERIA TRAVE PORTALE A
S2.6.2 RAHMENTRÄGER  B S2.6.2 CARPENTERIA TRAVE PORTALE B
S2.6.3 RAHMENTRÄGER C-E S2.6.3 CARPENTERIA TRAVI PORTALI C-E
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S2.6.4 RAHMENTRÄGER D S2.6.4 CARPENTERIA TRAVE PORTALE D
S2.6.5 RAHMENTRÄGER F1-F2-F3-F4 S2.6.5 CARPENTERIA TRAVI PORTALI F1-F2-F3-F4
S2.6.6 BEWEHRUNG TRÄGER PORTALE A-B S2.6.6 ARMATURA TRAVI PORTALOI A-B
S2.6.7 BEWEHRUNG TRÄGER PORTALE C-D S2.6.7 ARMATURA TRAVI PORTALI C-D
S2.6.8 BEWEHRUNG TRÄGER PORTALE E S2.6.8 ARMATURA TRAVE PORTALE E
S2.6.9 BEWEHRUNG TRÄGER PORTALE F1-F2 S2.6.9 ARMATURA TRAVI PORTALI F1-F2
S2.6.10 BEWEHRUNG TRÄGER PORTALE F3-F4 S2.6.10 ARMATURA TRAVI PORTALI F3-F4

S2.7 WÄNDE - SCHALPLAN S2.7 CARPENTERIA SETTI
S2.7.1 AUßENWÄNDE 01-02-03-04-04a-05a S2.7.1 SETTI  PERIMETRALI 01-02-03-04-04a-05a
S2.7.2 AUßENWAND 08 S2.7.2 SETTO  PERIMETRALE 08
S2.7.3 WÄNDE DES NÖRDLICHEN BLOCK 09-10-11 S2.7.3 SETTI  BLOCCO NORD 09-10-11
S2.7.4 WÄNDE DES NÖRDLICHEN BLOCK 12-13-14-15-16-34-35-36 S2.7.4 SETTI  BLOCCO NORD 12-13-14-15-16-34-35-36
S2.7.5 WAND 17 S2.7.5 SETTO 17
S2.7.6 WÄNDE DES ZENTRALEN BLOCK 18-19-20 S2.7.6 SETTI  BLOCCO CENTRALE 18-19-20
S2.7.7 WÄNDE DES ZENTRALEN BLOCK 21-22-23-24-25-37-38-39 S2.7.7 SETTI  BLOCCO CENTRALE 21-22-23-24-25-37-38-39
S2.7.8 WÄNDE DES SÜDLICHEN BLOCK 26-27-28 S2.7.8 SETTI  BLOCCO SUD 26-27-28
S2.7.9 WÄNDE DES SÜDLICHEN BLOCK 29-30-31-32-33 S2.7.9 SETTI  BLOCCO SUD 29-30-31-32-33

S2.8 WÄNDE - BEWEHRUNGSPLAN S2.8 ARMATURA SETTI
S2.8.1 AUßENWÄNDE 01-02-03-04 S2.8.1 SETTI  PERIMETRALI 01-02-03-04
S2.8.2 AUßENWÄNDE 04a-05a-08 S2.8.2 SETTI  PERIMETRALI 04a-05a-08
S2.8.3 WÄNDE DES NÖRDLICHEN BLOCK 09-10 S2.8.3 SETTI BLOCCO NORD 09-10
S2.8.4 WÄNDE DES NÖRDLICHEN BLOCK 11-12 S2.8.4 SETTI BLOCCO NORD 11-12
S2.8.5 WÄNDE DES NÖRDLICHEN BLOCK 13-14-15-16-34-35-36 S2.8.5 SETTI BLOCCO NORD 13-14-15-16-34-35-36
S2.8.6 WAND 17 S2.8.6 SETTO 17
S2.8.7 WÄNDE DES ZENTRALEN BLOCK 18-19 S2.8.7 SETTI BLOCCO CENTRALE 18-19
S2.8.8 WÄNDE DES ZENTRALEN BLOCK 20-21 S2.8.8 SETTI BLOCCO CENTRALE 20-21
S2.8.9 WÄNDE DES ZENTRALEN BLOCK 22-23-24-25-37-38-39 S2.8.9 SETTI BLOCCO CENTRALE 22-23-24-25-37-38-39
S2.8.10 WÄNDE DES SÜDLICHEN BLOCK 26-27 S2.8.10 SETTI BLOCCO SUD 26-27
S2.8.11 WÄNDE DES SÜDLICHEN BLOCK 28-29 S2.8.11 SETTI BLOCCO SUD 28-29
S2.8.12 WÄNDE DES SÜDLICHEN BLOCK 30-31-32-33 S2.8.12 SETTI BLOCCO SUD 30-31-32-33

S2.9 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS - SCHALPLAN S2.9 CASSERI SCALE EMERGENZA
S2.9.1 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SA - SICHTBETON S2.9.1 SCALA ANTINCENDIO SA - CEMENTO A VISTA  
S2.9.2 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SA - SICHTBETON S2.9.2 SCALA ANTINCENDIO SA - CEMENTO A VISTA  
S2.9.3 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SB - SICHTBETON S2.9.3 SCALA ANTINCENDIO SB - CEMENTO A VISTA  
S2.9.4 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SB - SICHTBETON S2.9.4 SCALA ANTINCENDIO SB - CEMENTO A VISTA  
S2.9.5 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SC - SICHTBETON  S2.9.5 SCALA ANTINCENDIO SC - CEMENTO A VISTA  
S2.9.6 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SC - SICHTBETON  S2.9.6 SCALA ANTINCENDIO SC - CEMENTO A VISTA  
S2.9.7 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SA - KABELLEITUNGEN UND S2.9.7 SCALA ANTINCENDIO SA - CAVIDOTTI E SCATOLE DI DERIVAZIONE
S2.9.8 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SB - KABELLEITUNGEN UND S2.9.8 SCALA ANTINCENDIO SB - CAVIDOTTI E SCATOLE DI DERIVAZIONE
S2.9.9 GESCHÜTZTES TREPPENHAUS SC - KABELLEITUNGEN UND S2.9.9 SCALA ANTINCENDIO SC - CAVIDOTTI E SCATOLE DI DERIVAZIONE

S2.10 TREPPEN - BEWEHRUNGSPLAN S2.10 SCALE ARMATURA
S2.10.1 NÖRDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS PLÄNE UND S2.10.1 SCALA EMERGENZA NORD PIANTE E SEZIONI TRASVERSALI
S2.10.2 NÖRDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS LÄNGSSCHNITT S2.10.2 SCALA EMERGENZA NORD SEZIONE LONGITUDINALE 
S2.10.3 NÖRDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS WAND ZWISCHEN DEN S2.10.3 SCALA EMERGENZA NORD LAMINA TRA RAMPE
S2.10.4 ZENTRALES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS PLÄNE UND QUERSCHNITTE S2.10.4 SCALA EMERGENZA CENTRALE PIANTE E SEZIONI TRASVERSALI
S2.10.5 ZENTRALES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS LÄNGSSCHNITT S2.10.5 SCALA EMERGENZA CENTRALE SEZIONE LONGITUDINALE 
S2.10.6 ZENTRALES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS WAND ZWISCHEN DEN S2.10.6 SCALA EMERGENZA CENTRALE LAMINA TRA RAMPE
S2.10.7 SÜDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS PLÄNE UND QUERSCHNITTE S2.10.7 SCALA EMERGENZA SUD PIANTE E SEZIONI TRASVERSALI
S2.10.8 SÜDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS LÄNGSSCHNITT S2.10.8 SCALA EMERGENZA SUD SEZIONE LONGITUDINALE 
S2.10.9 SÜDLICHES GESCHÜTZTES TREPPENHAUS WAND ZWISCHEN DEN S2.10.9 SCALA EMERGENZA SUD LAMINA TRA RAMPE
S2.10.10 ARCHITEKTONISCHE TREPPE NORD S2.10.10 SCALA ARCHITETTONICA NORD
S2.10.11 ARCHITEKTONISCHE TREPPE SÜD S2.10.11 SCALA ARCHITETTONICA SUD

S2.11 STAHLBAU S2.11 CARPENTERIA IN ACCIAIO
S2.11.1 TRAGWERK DER PHOTOVOLTAIKANLAGE – PLAN UND SCHNITTE S2.11.1 PIANTA E SEZIONI TETTOIA FOTOVOLTAICO
S2.11.2 TRAGWERK DER PHOTOVOLTAIKANLAGE – EINZELHEITEN S2.11.2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI TETTOIA FOTOVOLTAICO
S2.11.3 TRAGWERK DER PHOTOVOLTAIKANLAGE – EINZELHEITEN S2.11.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI TETTOIA FOTOVOLTAICO

S2.12 STAHLBETON - AUßENANLAGEN S2.12 C.A. SISTEMAZIONI ESTERNE
S2.12.1 NÖRDLICHE EINFRIEDUNGSMAUER - LAGEPLAN S2.12.1 MURO DI RECINZIONE NORD - PLANIMETRIA
S2.12.2 NÖRDLICHE EINFRIEDUNGSMAUER -  SCHNITTE UND DETAILS S2.12.2 MURO DI RECINZIONE NORD - SEZIONI E DETTAGLI

VVF FEUERWEHR VVF VIGILI DEL FUOCO

VVF1 BERICHTE VVF1 RELAZIONI
VVF1.1 TECHNISCHER BERICHT FEUERWEHR VVF1.1 RELAZIONE TECNICA VIGILI DEL FUOCO
VVF1.2 TECHNISCHER BERICHT BRANDSCHUTZ MELDE- UND ALARMANLAGE VVF1.2 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO RILEVAZIONE E ALLARME
VVF1.3 TECHNISCHER BERICHT BRANDSCHUTZ GASLÖSCHANLAGE VVF1.3 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO SPEGNIMENTO A GAS
VVF1.4 TECHNISCHER BERICHT RAUCH- UND WÄRMEKONTROLLE VVF1.4 RELAZIONE TECNICA CONTROLLO DI FUMI E CALORE
VVF1.5 TECHNISCHER BERICHT METHODEN DER SICHERHEITSPLANUNG FÜR VVF1.5 RELAZIONE TECNICA METODI DI PROGETTAZIONE DELLA 
VVF1.6 TECHNISCHER BERICHT EVAC VVF1.6 RELAZIONE TECNICA EVAC

VVF2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN VVF2 ELABORATI GRAFICI
VVF2.1 FW - UNTERGESCHOSS VVF2.1 VVF - PIANTA PIANO INTERRATO
VVF2.2 FW - ERDGESCHOSS VVF2.2 VVF - PIANTA PIANO TERRA
VVF2.3 FW - 1. OBERGESCHOSS VVF2.3 VVF - PIANTA PIANO PRIMO
VVF2.4 FW - 2. OBERGESCHOSS VVF2.4 VVF - PIANTA PIANO SECONDO
VVF2.5 FW - 3. OBERGESCHOSS VVF2.5 VVF - PIANTA PIANO TERZO
VVF2.6 FW - 4. OBERGESCHOSS VVF2.6 VVF - PIANTA PIANO QUARTO
VVF2.7 FW - 5. OBERGESCHOSS VVF2.7 VVF - PIANTA PIANO QUINTO
VVF2.8 FW - 6. OBERGESCHOSS VVF2.8 VVF - PIANTA PIANO SESTO
VVF2.9 FW - 6. DACHGESCHOSS VVF2.9 VVF - PIANTA PIANO COPERTURA
VVF2.10 FW - SCHNITT AA',BB', CC' VVF2.10 VVF - SEZIONE LONGITUDINALE AA' - TRASVERSALI BB', CC'
VVF2.11 FW - SCHNITT LL', EE', FF' VVF2.11 VVF - SEZIONE LONGITUDINALE LL' - TRASVERSALI EE', FF'
VVF2.12 FW - LAGEPLAN ERDGESCHOSS VVF2.12 VVF - PLANIMETRIA PIANO TERRA

CC KLIMAHAUS CC CASA CLIMA

CC1 BERICHTE CC1 RELAZIONI:
CC1.1 KLIMAHAUS BERECHNUNG CC1.1 CALCOLO CASA CLIMA

CM/QE KOSTEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN CM/QE DOCUMENTI ECONOMICI E CAPITOLATO D'APPALTO

CME BAUMASSEN- UND KOSTENBERECHNUNG CME COMPUTI METRICI ESTIMATIVI
CME1 HOCHBAU CME1 EDILE 

CM MASSENBERECHNUNG CM COMPUTI METRICI
CM1 HOCHBAU CM1 EDILE 

EPU EINHEITSPREISE EPU ELENCO PREZZI UNITARI
EPU1 HOCHBAU EPU1 EDILE 

LVZ LEISTUNGSVERZEICHNIS LVZ ELENCO DESCRITTIVO  DELLE LAVORAZIONI
LVZ1 HOCHBAU LVZ1 EDILE 

ANP PREISANALYSE ANP ANALISI NUOVI PREZZI
ANP1 HOCHBAU ANP1 EDILE 

AC1 ANHANG C1 AC1 ALLEGATO C1
AC1-1 HOCHBAU AC1-1 EDILE

CSA BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CSA1 HOCHBAU CSA1 EDILE

DTC-ATV ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DTC-ATV DISPOSIZIONI TECNICO CONTRATTUALI
DTC-ATV ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DTC-ATV DISPOSIZIONI TECNICO CONTRATTUALI / ALLGEMEINE TECHNISCHE
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QE_IM KOSTENRAHMEN UND LOHNKOSTENANTEIL QE_IM QUADRO ECONOMICO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA
QE_IM KOSTENRAHMEN UND LOHNKOSTENANTEIL QE_IM QUADRO ECONOMICO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CMP BEMUSTERUNG CMP CAMPIONATURA 

CMPE1 MUSTER 1 -BAUMEISTERARBEITEN CMPE1 CAMPIONATURA 1 -EDILE
CMPE2 MUSTER 2-BAUMEISTERARBEITEN CMPE2 CAMPIONATURA 2 -EDILE
CMPE3 MUSTER 3-BAUMEISTERARBEITEN CMPE3 CAMPIONATURA 3 -EDILE
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1.7 Die Ausschreibungsbedingungen 

 
1.8 Das wirtschaftliche Angebot 

 
1.9 Vom Zuschlagsempfänger beigelegte 

Dokumentation für das Verfahren mit 
wirtschaftlich günstigstem Angebot 

 

1.10 Die Kosten- und Massenberechnung 
(vorbehaltlich dessen, was vom Art. 59, Abs. 

5 bis des GvD 50/2016 vorgesehen ist 
 

1.7 Il disciplinare di gara  

 
1.8 Offerta economica 

 
1.9 Documentazione presentata dall’ 

aggiudicatario per la procedura con offerta 
economicamente più vantaggiosa  
 

1.10Computo metrico estimativo (salvo quanto 
previsto dall’art. 59, comma 5 bis, del 

D.Lgs. 50/2016) 

  
 

 
 

 

 
 

 
Für die Interpretation des Vertrages gilt der Grundsatz, 
dass die jeweils spezifischeren und detaillierteren 

Angaben über die allgemeinen überwiegen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che 
disposizioni più specifiche e più dettagliate 

prevalgono su quelle più generiche. 
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UNTERLAGEN, WELCHE NICHT 

BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN 
 

 
 

• Die Richtlinien für die Bewertung der 
übertrieben niedrigen Angebote 

 

• Preisanalyse 
 

• geologischer Bericht 

 

• statische Berechnungen 

 

• technischer Bericht 
 

• Unterlagen bezüglich der vorherigen 
Marktkonsultationen 

 

• Folgende Pläne des Projektes: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE 

INTEGRANTE DEL CONTRATTO 
 

 
 

• I Criteri per la valutazione delle offerte 
anomale 
 

• analisi prezzi  
 

• relazione geologica 

 

• calcoli statici 

 

• relazione tecnica 
 

• documenti relativi alle consultazioni 
preliminari di mercato 
 

• I seguenti disegni di progetto: 
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A ARCHITEKTUR A ARCHITETTURA

A1 BERICHTE A1 RELAZIONI
A1.2 TECHNISCHER BERICHT - METALLFASSADE A1.2 RELAZIONE TECNICA - FACCIATA METALLICA

A2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN A2 ELABORATI GRAFICI
A2.11 SYSTEMPLAN FENSTER UND FASSADEN AUSSEN A2.11 ABACO SERRAMENTI ESTERNI
A2.11.1 FENSTER- UND FENSTERTÜREN A2.11.1 FINESTRE E PORTE FINESTRE
A2.11.2 PFOSTEN-RIEGEL FASSADE ERDGESCHOSS A2.11.2 FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA
A2.11.3 PFOSTEN-RIEGEL FASSADE TERRASSEN A2.11.3 FACCIATE CONTINUE TERRAZZE
A2.11.4 PFOSTEN-RIEGEL FASSADEN PATIOS A2.11.4 FACCIATE CONTINUE PATII
A2.11.5 OBERLICHTE A2.11.5 LUCERNARI

A2.13 METALLFASSADE A2.13 FACCIATA METALLICA
A2.13.1.1 ANSICHT, TYPEN, NORD-SÜD A2.13.1.1 PROSPETTO, TIPI, NORD-SUD
A2.13.1.2 ANSICHT, TYPEN, OST-WEST A2.13.1.2 PROSPETTO, TIPI, EST-OVEST
A2.13.1.3 ANSICHT, FUNKTIONALITÄT, NORD-SÜD A2.13.1.3 PROSPETTO, FUNZIONALITÀ, NORD-SUD
A2.13.1.4 ANSICHT, FUNKTIONALITÄT, OST-WEST A2.13.1.4 PROSPETTO, FUNZIONALITÀ, EST-OVEST
A2.13.1.5 PANEELTYPEN, STANDARD ELEMENT A2.13.1.5 TIPI PANNELLI, ELEMENTO STANDARD
A2.13.1.6 PANEELTYPEN, ECKELEMENT S-W A2.13.1.6 TIPI PANNELLI, ELEMENTO ANGOLO S-O
A2.13.1.7 PANEELTYPEN, ECKELEMENT S-E A2.13.1.7 TIPI PANNELLI, ELEMENTO ANGOLO S-E
A2.13.1.8 PANEELTYPEN, ECKELEMENT N-E A2.13.1.8 TIPI PANNELLI, ELEMENTO ANGOLO N-E
A2.13.1.9 PANEELTYPEN, ECKELEMENT N-O A2.13.1.9 TIPI PANNELLI, ELEMENTO ANGOLO N-O

A2.13.2.1 STANDARD DETAILS, UNTERER RAND, SCHNITT A2.13.2.1 DETTAGLI STANDARD, BORDO INFERIORE, SEZIONE
A2.13.2.2 STANDARD DETAILS, OBERER RAND, SCHNITT A2.13.2.2 DETTAGLI STANDARD, BORDO SUPERIORE, SEZIONE
A2.13.2.3 STANDARD DETAILS, GRUNDRISS A2.13.2.3 DETTAGLI STANDARD, PIANTA
A2.13.2.4 STANDARD DETAILS, MOTOREN A2.13.2.4 DETTAGLI STANDARD, MOTORE
A2.13.2.5 STANDARD DETAILS, ÖFFNUNGSMECHANISMUS A2.13.2.5 DETTAGLI STANDARD, MECCANISMO

A2.13.3.1 DETAILS TERRASSE, SCHNITT A2.13.3.1 DETTAGLI TERRAZZA, SEZIONE
A2.13.3.2 DETAILS ZUGANGSTÜR, GRUNDRISS A2.13.3.2 DETTAGLIO PORTA D'ACCESSO, PIANTA
A2.13.3.3 DETAILS TERRASSE SEITENWAND, GRUNDRISS A2.13.3.3 DETTAGLI TERRAZZA LATERALE, PIANTA
A2.13.3.4 TÜR TERRASSE DETAILS, SCHNITT A2.13.3.4 PORTA TERRAZZA STANDARD, SEZIONE
A2.13.3.5 DETAIL TERRASSE, STEG, SCHNITT A2.13.3.5 DETTAGLIO TERRAZZA, PASSERELLA, SEZIONE
A2.13.3.6 DETAILS TERRASSE INSTAL., SCHNITT A2.13.3.6 DETTAGLI TERRAZZA TECNICA, SEZIONE
A2.13.3.7 DETAILS TERRASSE INSTAL., GRUNDRISS A2.13.3.7 DETTAGLI TERRAZZA TECNICA, PIANTA

A2.13.4.1 DETAIL STANDART ECKE, GRUNDRISS A2.13.4.1 DETTAGLIO ANGOLO STANDARD, PIANTA
A2.13.4.2 DETAIL ECKE SÜD OST, GRUNDRISS A2.13.4.2 DETTAGLIO ANGOLO SUD EST, PIANTA
A2.13.4.3 DETAIL ECKE SÜD WEST, GRUNDRISS A2.13.4.3 DETTAGLIO ANGOLO SUD OVEST, PIANTA
A2.13.4.4 DETAIL ECKE NORD WEST, GRUNDRISS A2.13.4.4 DETTAGLIO ANGOLO NORD OVEST, PIANTA
A2.13.4.5 DETAIL ECKE NORD OST, GRUNDRISS A2.13.4.5 DETTAGLIO ANGOLO NORD EST, PIANTA

A2.13.5.1 DETAILS VERANKERUNG, GRUNDRISS UND SCHNITT A2.13.5.1 DETTAGLI AGGANCIO - PIANTA E SEZIONE
A2.13.5.2 DETAILS VERANKERUNG, TERRASSE GRUNDRISS UND SCHNITT A2.13.5.2 DETTAGLI AGGANCIO - TERRAZZA PIANTA E SEZIONE
A2.13.5.3 DETAILS VERANKERUNG, ECKE, GRUNDRISS UND SCHNITT A2.13.5.3 DETTAGLI AGGANCIO - ANGOLO, PIANTA E SEZIONE

A2.13.6.1 MOCK UP, GRUNDRISS A2.13.6.1 MOCK UP PIANTA
A2.13.6.2 MOCK UP, FASSADE A2.13.6.2 MOCK UP FACCIATA
A2.13.6.3 MOCK UP, FASSADE UND SCHNITT A2.13.6.3 MOCK UP PIANTA FACCIATA SEZIONE

A2.13.7.1 METALLELEMENTE AN DER FASSADE, ERDGESCHOSS A2.13.7.1 ELEMENTI METALLICI IN FACCIATA. PIANO TERRA
A2.13.7.2 METALLELEMENTE AN DER FASSADE, 6. OBERGESCHOSS A2.13.7.2 ELEMENTI METALLICI IN FACCIATA. PIANO SESTO

AR EINRICHTUNG AR ARREDI

AR1 BERICHTE AR1 RELAZIONI
AR1.1 TECHNISCHER BERICHT EINRICHTUNG AR1.1 RELAZIONE TECNICA ARREDI 

AR2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN AR2 ELABORATI GRAFICI
AR2.1 GRUNDRISSE AR2.1 PIANTE
AR2.1.1 EINRICHTUNG - UNTERGESCHOSS AR2.1.1 ARREDI - PIANO INTERRATO
AR2.1.2 EINRICHTUNG - ERDGESCHOSS AR2.1.2 ARREDI - PIANO TERRA
AR2.1.3 EINRICHTUNG - 1. OBERGESCHOSS AR2.1.3 ARREDI - PIANO PRIMO
AR2.1.4 EINRICHTUNG - 2. OBERGESCHOSS AR2.1.4 ARREDI - PIANO SECONDO
AR2.1.5 EINRICHTUNG - 3. OBERGESCHOSS AR2.1.5 ARREDI – PIANO TERZO
AR2.1.6 EINRICHTUNG - 4. OBERGESCHOSS AR2.1.6 ARREDI - PIANO QUARTO
AR2.1.7 EINRICHTUNG - 5. OBERGESCHOSS AR2.1.7 ARREDI - PIANO QUINTO
AR2.1.8 EINRICHTUNG - 6. OBERGESCHOSS AR2.1.8 ARREDI - PIANO SESTO

AR2.1.9 SONDEREINRICHTUNG - ERDGESCHOSS AR2.1.9 ARREDI SPECIALI - PIANO TERRA
AR2.1.10 SONDEREINRICHTUNG - 3. OBERGESCHOSS AR2.1.10 ARREDI SPECIALI - PIANO TERZO
AR2.1.11 SONDEREINRICHTUNG - HAUSTECHNIK - ERDGESCHOSS AR2.1.11 ARREDI SPECIALI - IMPIANTI E SENSORI- PIANO TERRA
AR2.1.12 SONDEREINRICHTUNG HAUSTECHNIK - 3. OBERGESCHOSS AR2.1.12 ARREDI SPECIALI - IMPIANTI- PIANO TERZO
AR2.1.13 SONDEREINRICHTUNG - SENSORENGASANLAGE - 3. OBERGESCHOSS AR2.1.13 ARREDI SPECIALI - SENSORI IMPIANTO GAS - PIANO TERZO

AR2.1.14 AUSSENMÖBLIERUNG - ERDGESCHOSS AR2.1.14 ARREDO URBANO - PIANO TERRA

AR2.2 SYSTEMPLAN EINRICHTUNG  MASSMÖBEL/SERIENMÖBEL AR2.2 ABACO ARREDO SU MISURA/DI SERIE
AR2.2.1 MASSMÖBEL - TISCHE AR2.2.1 ARREDO SU MISURA - TAVOLI
AR2.2.2 MASSMÖBEL - SITZMÖBEL AR2.2.2 ARREDO SU MISURA - SEDUTE
AR2.2.3 MASSMÖBEL - SCHRÄNKE AR2.2.3 ARREDO SU MISURA - ARMADI
AR2.2.4 MASSMÖBEL - THEKEN AR2.2.4 ARREDO SU MISURA - BANCONI
AR2.2.5 MASSMÖBEL - REGALE AR2.2.5 ARREDO SU MISURA - SCAFFALI
AR2.2.6 MASSMÖBEL - ZUBEHÖR AR2.2.6 ARREDO SU MISURA - ACCESSORI
AR2.2.7 MASSMÖBEL - WANDVERKLEIDUNGEN AR2.2.7 ARREDO SU MISURA - RIVESTIMENTI 
AR2.2.8 MASSMÖBEL - AUSSENMÖBLIERUNG AR2.2.8 ARREDO SU MISURA - ARREDO URBANO
AR2.2.9 SERIENMÖBEL -  UNTERSCHIEDLICHE AR2.2.9 ARREDO DI SERIE - MOBILI VARI
AR2.2.10 MASSMÖBEL - MUSTER AR2.2.10 ARREDO SU MISURA - CAMPIONI

S TRAGWERKSPLANUNG S STRUTTURA

S1.4 STRUKTUR METALLFASSADE S1.4 STRUTTURA FACCIATA METALLICA
S1.4.1 BERICHT ZU DEN KRITERIEN DER TRAGSTRUKTUR - METALLFASSADE S1.4.1 RELAZIONE DEI CRITERI STRUTTURALI - FACCIATA METALLICA
S1.4.2 TECHNISCHER BERECHNUNGSBERICHT - METALLFASSADE S1.4.2 RELAZIONE DI CALCOLO - FACCIATA METALLICA

I ANLAGEN I IMPIANTI

IE ELEKTROANLAGEN IE IMPIANTO ELETTRICO
IE1 BERICHTE IE1 RELAZIONI
IE1.1 TECHNISCHER BERICHT ÜBER DEN ELEKTRISCHEN PLAN, BMS UND DATEN IE1.1 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO, BMS e DATI
IE1.2 TECHNISCHER BERICHT ÜBER BELEUCHTUNGSANLAGEN, NOTBELEUCHTUNG UND IE1.2 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, DI EMERGENZA E CALCOLI ILLUMINOTECNICI
IE1.3 TECHNISCHER BERICHT BRANDSCHUTZ MELDE- UND ALARMANLAGE IE1.3 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO RILEVAZIONE E ALLARME
IE1.4 TECHNISCHER BERICHT RAUCH- UND WÄRMEKONTROLLE IE1.4 RELAZIONE TECNICA CONTROLLO DI FUMI E CALORE
IE1.5 TECHNISCHER BERICHT EVAC IE1.5 RELAZIONE TECNICA EVAC
IE1.6 PHOTOVOLTAIKANLAGE TECHNISCHER BERICHT IE1.6 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IE1.7 TECHNISCHER BERICHT BLITZSELBSTSCHUTZNACHWEIS IE1.7 RELAZIONE TECNICA VERIFICA AUTOPROTEZIONE DAI FULMINI
IE1.8 WARTUNGSPLAN FÜR ELEKTRISCHE SYSTEME IE1.8 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

IE2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN IE2 ELABORATI GRAFICI
IE2.1 ELEKTROANLAGEN DECKE IE2.1 IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE A SOFFITTO
IE2.1.1 UNTERGESCHOSS IE2.1.1 PIANO INTERRATO
IE2.1.2 ERDGESCHOSS IE2.1.2 PIANO TERRA
IE2.1.3 1. OBERGESCHOSS IE2.1.3 PIANO PRIMO
IE2.1.4 2. OBERGESCHOSS IE2.1.4 PIANO SECONDO
IE2.1.5 3. OBERGESCHOSS IE2.1.5 PIANO TERZO
IE2.1.6 4. OBERGESCHOSS IE2.1.6 PIANO QUARTO
IE2.1.7 5. OBERGESCHOSS IE2.1.7 PIANO QUINTO
IE2.1.8 6. OBERGESCHOSS IE2.1.8 PIANO SESTO
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IE2.1.9 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT A-A NORD IE2.1.9 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE A-A NORD
IE2.1.10 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT A-A SÜD IE2.1.10 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE A-A SUD
IE2.1.11 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT B-B IE2.1.11 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE B-B
IE2.1.12 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT C-C IE2.1.12 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE C-C
IE2.1.13 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT D-D IE2.1.13 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE D-D
IE2.1.14 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT  E-E IE2.1.14 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE E-E
IE2.1.15 INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT F-F IE2.1.15 INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE F-F

IE2.2 ELEKTROANLAGEN BODEN IE2.2 IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
IE2.2.1 UNTERGESCHOSS IE2.2.1 PIANO INTERRATO
IE2.2.2 ERDGESCHOSS IE2.2.2 PIANO TERRA
IE2.2.3 1. OBERGESCHOSS IE2.2.3 PIANO PRIMO
IE2.2.4 2. OBERGESCHOSS IE2.2.4 PIANO SECONDO
IE2.2.5 3. OBERGESCHOSS IE2.2.5 PIANO TERZO
IE2.2.6 4. OBERGESCHOSS IE2.2.6 PIANO QUARTO
IE2.2.7 5. OBERGESCHOSS IE2.2.7 PIANO QUINTO
IE2.2.8 6. OBERGESCHOSS IE2.2.8 PIANO SESTO
IE2.2.9 VERLEGEDETAILS ELEKTROANLAGEN IE2.2.9 DETTAGLI DI POSA IMPIANTO ELETTRICO

IE2.2.10 ELEKTRISCHES SYSTEM UND SPEZIELLER SEKUNDÄRER VERTEILUNGSTYP 
HÖRSÄLE, BÜROS UND TOILETTEN

IE2.2.10 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI DISTRIBUZIONE SECONDARIA TIPO AULE, 
UFFICI E SERVIZI IGIENICI

IE2.2.11 ELEKTRISCHES SYSTEM UND SPEZIELLER SEKUNDÄRER VERTEILUNGSTYP 
AUDITORIUM UND LEARNIGN SPACE

IE2.2.11 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI DISTRIBUZIONE SECONDARIA TIPO AUDITORIUM E LEARNING 
SPACE

IE2.2.12 VERTEILUNGSSCHEMA ELEKTROANLAGEN IE2.2.12 SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO ELETTRICO
IE2.2.13 SCHEMA SCHALTTAFELN IE2.2.13 SCHEMI QUADRI ELETTRICI

IE2.3 ANLAGEN FÜR DATEN/KNX UND ZUGANGSKONTROLLE IE2.3 IMPIANTO DATI/KNX E GESTIONE ACCESSI
IE2.3.1 UNTERGESCHOSS IE2.3.1 PIANO INTERRATO
IE2.3.2 ERDGESCHOSS IE2.3.2 PIANO TERRA
IE2.3.3 1. OBERGESCHOSS IE2.3.3 PIANO PRIMO
IE2.3.4 2. OBERGESCHOSS IE2.3.4 PIANO SECONDO
IE2.3.5 3. OBERGESCHOSS IE2.3.5 PIANO TERZO
IE2.3.6 4. OBERGESCHOSS IE2.3.6 PIANO QUARTO
IE2.3.7 5. OBERGESCHOSS IE2.3.7 PIANO QUINTO
IE2.3.8 6. OBERGESCHOSS IE2.3.8 PIANO SESTO
IE2.3.9 VERTEILUNGSSCHEMA NETZWERK IE2.3.9 SCHEMA DISTRIBUTIVO NETWORK
IE2.3.10 VERTEILUNGSSCHEMA AUTOMATION (BMS) IE2.3.10 SCHEMA DISTRIBUTIVO AUTOMAZIONE (BMS)

IE2.4 RAUCH- UND BRANDMELDEANLAGE IE2.4 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E INCENDIO
IE2.4.1 UNTERGESCHOSS IE2.4.1 PIANO INTERRATO
IE2.4.2 ERDGESCHOSS IE2.4.2 PIANO TERRA
IE2.4.3 1. OBERGESCHOSS IE2.4.3 PIANO PRIMO
IE2.4.4 2. OBERGESCHOSS IE2.4.4 PIANO SECONDO
IE2.4.5 3. OBERGESCHOSS IE2.4.5 PIANO TERZO
IE2.4.6 4. OBERGESCHOSS IE2.4.6 PIANO QUARTO
IE2.4.7 5. OBERGESCHOSS IE2.4.7 PIANO QUINTO
IE2.4.8 6. OBERGESCHOSS IE2.4.8 PIANO SESTO
IE2.4.9 BLOCKSCHEMA IE2.4.9 SCHEMA A BLOCCHI
IE2.4.10 SCHEMA VERKABELUNG IE2.4.10 SCHEMI DI CABLAGGIO

IE2.5 E.V.A.C. ANLAGE IE2.5 IMPIANTO E.V.A.C.
IE2.5.1 UNTERGESCHOSS IE2.5.1 PIANO INTERRATO
IE2.5.2 ERDGESCHOSS IE2.5.2 PIANO TERRA
IE2.5.3 1. OBERGESCHOSS IE2.5.3 PIANO PRIMO
IE2.5.4 2. OBERGESCHOSS IE2.5.4 PIANO SECONDO
IE2.5.5 3. OBERGESCHOSS IE2.5.5 PIANO TERZO
IE2.5.6 4. OBERGESCHOSS IE2.5.6 PIANO QUARTO
IE2.5.7 5. OBERGESCHOSS IE2.5.7 PIANO QUINTO
IE2.5.8 6. OBERGESCHOSS IE2.5.8 PIANO SESTO
IE2.5.9 BLOCK- UND VERTEILUNGSSCHEMA IE2.5.9 SCHEMA A BLOCCHI E DI CABLAGGIO

IE2.6 ORDENTLICHE LEUCHTKÖRPER IE2.6 CORPI ILLUMINANTI ORDINARI
IE2.6.1 UNTERGESCHOSS IE2.6.1 PIANO INTERRATO
IE2.6.2 ERDGESCHOSS IE2.6.2 PIANO TERRA
IE2.6.3 1. OBERGESCHOSS IE2.6.3 PIANO PRIMO
IE2.6.4 2. OBERGESCHOSS IE2.6.4 PIANO SECONDO
IE2.6.5 3. OBERGESCHOSS IE2.6.5 PIANO TERZO
IE2.6.6 4. OBERGESCHOSS IE2.6.6 PIANO QUARTO
IE2.6.7 5. OBERGESCHOSS IE2.6.7 PIANO QUINTO
IE2.6.8 6. OBERGESCHOSS IE2.6.8 PIANO SESTO
IE2.6.9 LEGENDE ORDENTLICHE LEUCHTKÖRPER IE2.6.9 LEGENDA CORPI ILLUMINANTI ORDINARI
IE2.6.10 DETAILS IE2.6.10 DETTAGLI

IE2.7 NOTLEUCHTKÖRPER IE2.7 CORPI ILLUMINANTI EMERGENZA
IE2.7.1 UNTERGESCHOSS IE2.7.1 PIANO INTERRATO
IE2.7.2 ERDGESCHOSS IE2.7.2 PIANO TERRA
IE2.7.3 1. OBERGESCHOSS IE2.7.3 PIANO PRIMO
IE2.7.4 2. OBERGESCHOSS IE2.7.4 PIANO SECONDO
IE2.7.5 3. OBERGESCHOSS IE2.7.5 PIANO TERZO
IE2.7.6 4. OBERGESCHOSS IE2.7.6 PIANO QUARTO
IE2.7.7 5. OBERGESCHOSS IE2.7.7 PIANO QUINTO
IE2.7.8 6. OBERGESCHOSS IE2.7.8 PIANO SESTO
IE2.7.9 VERTEILUNGSSCHEMA NOTLEUCHTKÖRPER IE2.7.9 SCHEMA DISTRIBUTIVO LUCI EMERGENZA
IE2.7.10 DETAILS IE2.7.10 DETTAGLI

IE2.8 ERDUNGSANLAGE IE2.8 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
IE2.8.1 VERTEILUNGSSCHEMA ERDUNGSANLAGE IE2.8.1 SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO DI MESSA A TERRA

IE2.9 FOTOVOLTAIKANLAGE IE2.9 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IE2.9.1 6. OBERGESCHOSS IE2.9.1 PIANO SESTO

IE2.10 AUFZUGSANLAGEN IE2.10 IMPIANTO ASCENSORI
IE2.10.1 LASTENAUFZUG SÜD IE2.10.1 MONTACARICHI SUD
IE2.10.2 AUFZUG MITTE 8 STOPS IE2.10.2 ASCENSORI CENTRO 8 FERMATE
IE2.10.3 AUFZUG NORD 7  STOPS IE2.10.3 ASCENSORI NORD 7 FERMATE

IE2.11 BELEUCHTUNGSANLAGE AUSSEN IE2.11 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA
IE2.11.1 LEUCHTKÖRPER - LAGEPLAN MIT ISOLINIEN UND DETAILS IE2.11.1 CORPI ILLUMINANTI - PLANIMETRIA CON ISOLINEE A TERRA E DETTAGLI 

IM MECHANISCHE ANLAGEN IM IMPIANTI MECCANICI
IM1 BERICHTE IM1 RELAZIONI
IM1.1 INSTANDHALTUNGSPLAN MECHANISCHE ANLAGEN IM1.1 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI

IT HEIZUNGSANLAGE IT IMPIANTO TERMICO
IT1 BERICHTE IT1 RELAZIONI
IT1.1 TECHNISCHER BERICHT HEIZUNGSANLAGE UND LEGGE 10 IT1.1 RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA TERMICA LEGGE 10
IT1.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES HEIZSYSTEMS IT1.2 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA IMPIANTO TERMICO
IT1.3 TECHNISCHER BERICHT ZUR BERECHNUNG DES THERMISCHEN SYSTEMS IT1.3 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTO TERMICO

IT2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN IT2 ELABORATI GRAFICI
IT2.1 SCHEMA HEIZUNGSZENTRALE IT2.1 SCHEMA CENTRALE TERMICA
IT2.2 SCHEMA HEIZUNGSZENTRALE CP1 IT2.2 SCHEMA SOTTO CENTRALE TERMICA CP1
IT2.3 SCHEMA HEIZUNGSZENTRALE CP2 IT2.3 SCHEMA SOTTO CENTRALE TERMICA CP2
IT2.4 SCHEMA HEIZUNGSZENTRALE CP3 IT2.4 SCHEMA SOTTO CENTRALE TERMICA CP3
IT2.5 HEIZUNGSANLAGE - UNTERGESCHOSS IT2.5 IMPIANTO TERMICO - PIANO INTERRATO
IT2.6 HEIZUNGSANLAGE - ERDGESCHOSS IT2.6 IMPIANTO TERMICO - PIANO TERRA
IT2.7 HEIZUNGSANLAGE - 1. OBERGESCHOSS IT2.7 IMPIANTO TERMICO - PIANO PRIMO
IT2.8 HEIZUNGSANLAGE - 2. OBERGESCHOSS IT2.8 IMPIANTO TERMICO - PIANO SECONDO
IT2.9 HEIZUNGSANLAGE - 3. OBERGESCHOSS IT2.9 IMPIANTO TERMICO - PIANO TERZO
IT2.10 HEIZUNGSANLAGE - 4. OBERGESCHOSS IT2.10 IMPIANTO TERMICO - PIANO QUARTO
IT2.11 HEIZUNGSANLAGE - 5. OBERGESCHOSS IT2.11 IMPIANTO TERMICO - PIANO QUINTO
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IT2.12 HEIZUNGSANLAGE - 6. OBERGESCHOSS IT2.12 IMPIANTO TERMICO - PIANO SESTO
IT2.13 HEIZUNGSANLAGE - SCHNITT AA IT2.13 IMPIANTO TERMICO - SEZIONE AA

IH SANITÄRANLAGEN IH IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IH1 BERICHTE IH1 RELAZIONI:
IH1.1 TECHNISCHER BERICHT HYDRANTEN IH1.1 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRANTI
IH1.2 TECHNISCHER BERICHT SANITÄRANLAGEN IH1.2 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IH1.3 TECHNISCHER BERICHT BRANDSCHUTZ GASLÖSCHANLAGE IH1.3 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS

IH2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN IH2 ELABORATI GRAFICI:
IH2.1 WASSER- UND BRANDSCHUTZZENTRALE IH2.1 CENTRALE IDRICA E ANTINCENDIO
IH2.2 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - UNTERGESCHOSS IH2.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO INTERRATO
IH2.3 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - ERDGESCHOSS IH2.3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO TERRA
IH2.4 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 1. OBERGESCHOSS IH2.4 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO PRIMO
IH2.5 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 2. OBERGESCHOSS IH2.5 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO SECONDO
IH2.6 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 3. OBERGESCHOSS IH2.6 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO TERZO
IH2.7 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 4. OBERGESCHOSS IH2.7 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO QUARTO
IH2.8 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 5. OBERGESCHOSS IH2.8 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO QUINTO
IH2.9 SANITÄRANLAGEN UND HYDRANTEN - 6. OBERGESCHOSS IH2.9 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E IDRANTI - PIANO SESTO
IH2.10 GASFEUERLÖSCHANLAGE IH2.10 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS

IS ABWASSERANLAGEN IS IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO
IS1 BERICHTE IS1 RELAZIONI:
IS1.1 TECHNISCHER BERICHT ABWASSERANLAGEN IS1.1 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO

IS2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN IS2 ELABORATI GRAFICI:
IS2.1 ABWASSERANLAGEN - UNTERGESCHOSS IS2.1 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO INTERRATO
IS2.2 ABWASSERANLAGEN - ERDGESCHOSS IS2.2 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO TERRA
IS2.3 ABWASSERANLAGEN - 1. OBERGESCHOSS IS2.3 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO PRIMO
IS2.4 ABWASSERANLAGEN - 2. OBERGESCHOSS IS2.4 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO SECONDO
IS2.5 ABWASSERANLAGEN - 3. OBERGESCHOSS IS2.5 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO TERZO
IS2.6 ABWASSERANLAGEN - 4. OBERGESCHOSS IS2.6 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO QUARTO
IS2.7 ABWASSERANLAGEN - 5. OBERGESCHOSS IS2.7 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO QUINTO
IS2.8 ABWASSERANLAGEN - 6. OBERGESCHOSS IS2.8 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO SESTO
IS2.9 ABWASSERANLAGEN - DACHGESCHOSS IS2.9 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PIANO COPERTURA
IS2.10 ABWASSERANLAGEN - LAGEPLAN IS2.10 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PLANIMETRIA
IS2.11 ABWASSERANLAGEN - PROFILE WEISSWASSER 1 IS2.11 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PROFILI ACQUE BIANCHE 1
IS2.12 ABWASSERANLAGEN - PROFILE WEISSWASSER 2 IS2.12 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PROFILI ACQUE BIANCHE 2
IS2.13 ABWASSERANLAGEN - PROFILE SCHWARZWASSER IS2.13 IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO - PROFILI ACQUE NERE

IA LÜFTUNGSANLAGEN IA IMPIANTO ARIA
IA1 BERICHTE IA1 RELAZIONI:
IA1.1 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER LÜFTUNGSANLAGE IA1.1 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA IMPIANTO ARIA
IA1.2 TECHNISCHER BERICHT ZUR BERECHNUNG DER LÜFTUNGSANLAGE IA1.2 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTO ARIA

IA2 GRAPHISCHE UNTERLAGEN IA2 ELABORATI GRAFICI:
IA2.1 LÜFTUNGSANLAGEN - UNTERGESCHOSS IA2.1 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO INTERRATO
IA2.2 LÜFTUNGSANLAGEN - ERDGESCHOSS IA2.2 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO TERRA
IA2.3 LÜFTUNGSANLAGEN - 1. OBERGESCHOSS IA2.3 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO PRIMO
IA2.4 LÜFTUNGSANLAGEN - 2. OBERGESCHOSS IA2.4 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO SECONDO
IA2.5 LÜFTUNGSANLAGEN - 3. OBERGESCHOSS IA2.5 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO TERZO
IA2.6 LÜFTUNGSANLAGEN - 4. OBERGESCHOSS IA2.6 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO QUARTO
IA2.7 LÜFTUNGSANLAGEN - 5. OBERGESCHOSS IA2.7 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO QUINTO
IA2.8 LÜFTUNGSANLAGEN - 6. OBERGESCHOSS IA2.8 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PIANO SESTO
IA2.9 LÜFTUNGSANLAGEN - DACHGESCHOSS IA2.9 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - COPERTURA
IA2.10 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - DETAILS AUSLÄSSE IA2.10 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - PARTICOLARI BOCCHETTE
IA2.11 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - UNTERGESCHOSS IA2.11 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO INTERRATO
IA2.12 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - ERDGESCHOSS IA2.12 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO TERRA
IA2.13 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 1. OBERGESCHOSS IA2.13 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO PRIMO
IA2.14 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 2. OBERGESCHOSS IA2.14 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO SECONDO
IA2.15 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 3. OBERGESCHOSS IA2.15 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO TERZO
IA2.16 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 4. OBERGESCHOSS IA2.16 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO QUARTO
IA2.17 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 5. OBERGESCHOSS IA2.17 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO QUINTO
IA2.18 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - 6. OBERGESCHOSS IA2.18 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - PIANO SESTO
IA2.19 LÜFTUNGSANLAGEN - 3D - DACHGESCHOSS IA2.19 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - 3D - COPERTURA
IA2.20 LÜFTUNGSANLAGEN - INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT A-A NORD IA2.20 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE A-A NORD
IA2.21 LÜFTUNGSANLAGEN - INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT A-A SUD IA2.21 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE A-A SUD
IA2.22 LÜFTUNGSANLAGEN - INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT B-B IA2.22 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE B-B
IA2.23 LÜFTUNGSANLAGEN -INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT C-C IA2.23 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA -INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE C-C
IA2.24 LÜFTUNGSANLAGEN- INTERFERENZEN ANLAGEN  - SCHNITT D-D IA2.24 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE D-D
IA2.25 LÜFTUNGSANLAGEN - INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT E-E IA2.25 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE E-E
IA2.26 LÜFTUNGSANLAGEN - INTERFERENZEN ANLAGEN - SCHNITT F-F IA2.26 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA - INTERFERENZE IMPIANTI - SEZIONE F-F

SI.bis SICHERHEIT - EINRICHTUNG SI.bis SICUREZZA - ARREDI
BERICHTE RELAZIONI

SI.bis SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN SI.bis PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SI5.1.bis BERICHTE UND SICHERHEITSKOSTEN SI5.1.bis RELAZIONI E COSTI DELLA SICUREZZA
SI5.1.1-i.bis SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN - BERICHT IT SI5.1.1-i.bis PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE IN  ITALIANO
SI5.1.1-d.bis SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN - BERICHT DT SI5.1.1-d.bis PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE IN  TEDESCO
SI5.2.bis BAUZEITENPLAN SI5.2.bis CRONOPROGRAMMI
SI5.2.1.bis BAUZEITENPLAN SI5.2.1.bis PROGRAMMA LAVORI
SI5.3.bis UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN SI5.3.bis FASCICOLO DELL'OPERA
SI5.3.1-i.bis UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN - BERICHT IT SI5.3.1-i.bis FASCICOLO DELL'OPERA - RELAZIONE IN ITALIANO
SI5.3.1-d.bis UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGEN - BERICHT DT SI5.3.1-d.bis FASCICOLO DELL'OPERA - RELAZIONE IN TEDESCO

SI.bis GRAPHISCHE UNTERLAGEN SI.bis ELABORATI GRAFICI
SI5.4.bis GRAPHISCHE UNTERLAGEN SI5.4.bis ELABORATI GRAFICI
SI5.4.1.bis LAGEPLAN MIT ZUGANG, BAUSTELLENBEREICHE UND ANLIEFERUNG - EG und UG SI5.4.1.bis PLANIMETRIA CON ACCESSIBILITÀ, AREE DI CANITERE E CARICO SCARICO - PT e P-1
SI5.4.2.bis ZUGÄNGLICHKEIT GESCHOSSE UND WEGE - 1.OG und 2.OG SI5.4.2.bis ACCESSIBILITÀ AI PIANI E VIE DI TRANSITO - PRIMO PIANO E SECONDO PIANO
SI5.4.3.bis ZUGÄNGLICHKEIT GESCHOSSE UND WEGE - 3.OG und 4.OG SI5.4.3.bis ACCESSIBILITÀ AI PIANI E VIE DI TRANSITO -TERZO PIANO E QUARTO PIANO
SI5.4.4.bis ZUGÄNGLICHKEIT GESCHOSSE UND WEGE - 5.OG und 6.OG SI5.4.4.bis ACCESSIBILITÀ AI PIANI E VIE DI TRANSITO - QUINTO PIANO E SESTO PIANO
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