



Ripartizione 11  
Edilizia e servizio Tecnico  
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

FIRMA:  
UNTERSCHRIFT:

Quadro economico		
	importi parziali	importi totali
Art.16 comma1.; d.P.R. 5. ottobre 2010, n. 207		
<b>A) Lavori</b>		
a.1) Lavori		
a misura	2.350.054,12 €	
a corpo	-	
in economia	-	
Importo a base d'asta		2.350.054,12 €
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	23.511,25 €	23.511,25 €
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>2.373.565,37 €</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini	-	
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	-	
b.4) Imprevisti (2%) (IVA compresa)	47.471,31 €	
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
b.6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		
b.7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (CAP compreso)	356.034,81 €	
b.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CAP compreso)	106.810,44 €	
b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CAP compreso)	11.867,83 €	
b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-	
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CAP compreso)	23.735,65 €	
<b>Importo complessivo a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>545.920,04 €</b>
<b>C) IVA</b>		
c.1) I.V.A. 10% (lavori)	237.356,54 €	
c.2) I.V.A. 22% su somme a disposizione (B.7 B.8 B.9 B.11)	109.658,72 €	
<b>Totale IVA</b>		<b>347.015,26 €</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>3.266.500,66 €</b>

Stoccarda, il

Il progettista