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Autonome Provinz Bozen Südtirol
Abteilung 11 - Hochbau und Technischer Dienst
Amt für Sanitätsbauten 11.3

Umbau und Erweiterung
Krankenhaus Bozen

Neue Klinik - Einrichtung, Maßmöbel

Teilsummen Gesamtsummen

A)
a.1) Arbeiten

auf Maß 2.143.716,67 €
Pauschal -
in Regie -

Ausschreibungssumme 2.143.716,67 €
a.2) 23.511,25 € 23.511,25 €

Gesamtbetrag der Arbeiten 2.167.227,92 €

B) 
b.1)

b.2) -
b.3) -
b.4) 43.344,56 €
b.5)

-
b.6)

b.7)

325.084,19 €
b.8)

97.525,26 €
b.9) 10.836,14 €
b.10) -
b.11)

21.672,28 €
Gesamtbetrag zur Verfügung der Verwaltung 498.462,43 €

C) 
c.1) 216.722,79 €
c.2)

100.125,93 €
316.848,72 €

2.982.539,07 €

Stuttgart, den Der Planer

Mwst. 22% auf Summe zur Verfügung der Verwaltung 
(B.7 B.8 B.9 B.11)

Gesamtbetrag des Bauwerks

Unvorhergesehenes (2%) (inkl. Mwst.)

Gesamtbetrag Mehrwertsteuer

Kosten für Werbung und, wo vorgesehen, für Kunstwerke

Vermessungen, Erhebungen, und Untersuchungen

Erwerb von Flächen oder Immobilien und entsprechende 
Entschädigungen
Zurücklegung im Sinne des Artikels 133, Absatz 3 und 4 des 
Gesetzbuches
Kosten im Sinne der Artikel 90, Absatz 5, und 92, Absatz 7-
bis des Gesetzbuches, technische Spesen betreffend die 
Projektierung, die notwendigen vorbereitenden Tätigkeiten, 
die Koordinierung der Sicherheit in der Projektierungsphase, 
die Dienststellensitzungen, die Bauleitung und die 
Koordinierung der Sicherheit in der Ausführungsphase, die 
tägliche Bauassistenz und die Abrechnung; der Betrag 
betreffend die Prämie im Sinne des Artikels 92, Absatz 5 des 
Gesetzbuches, im Ausmaß entsprechend den Leistungen, die 
vom angestellten Personal ausgeführt werden müssen (inkl. 
CAP)

Kosten für verwaltungstechnische Tätigkeiten, die mit der 
Projektierung, der Technischen Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen, mit der Projektprüfung und der 
Validierung des Projektes verbunden sind (inkl. CAP)

Kosten für Laboruntersuchungen und technische 
Überprüfungen, wie von den besonderen 
Vergabebedingungen vorgesehen; die verwaltungstechnische 
Abnahme, die statische Abnahme und andere technische 
fachspezifische Abnahmen (inkl. CAP)

 Mwst. 10% (Arbeiten)

Sicherheitskosten, nicht dem Preisabschlag unterworfen

Eventuelle Kosten für Prüfungskommissionen (inkl. CAP)

Mehrwertsteuer

Anschlüsse an die öffentlichen Infrastrukturen

Kostenaufstellung

Art.16 Absatz 1.; d.P.R. 5. Oktober 2010, nr. 207

Summen zur Verfügung der Verwaltung:

Arbeiten

Arbeiten in Regie, im Projekt vorgesehen und von der 
Ausschreibung ausgeschlossen, einschließlich der 
Entschädigungen nach vorhergehender Rechnung

Tiemann-Petri und Partner,
Freie Architekten, BDA


