

cod.	Lavorazioni	Betrag / Importo	%
1.1	P-1 -3,95		
1.1.1	Demolizioni	330.600,00 €	2,077%
1.1.2	Murature	35.438,94 €	0,223%
1.1.3	Intonaci	100.554,25 €	0,632%
1.1.4	Vespai e sottofondi	50.625,36 €	0,318%
1.1.5	Impermeabilizzazioni	37.103,34 €	0,233%
1.1.6	Isolamenti	39.255,55 €	0,247%
1.1.7	Opere da fabbro	77.956,07 €	0,490%
1.1.8	Opere da pittore	25.643,41 €	0,161%
1.1.9	Opere a secco	40.409,73 €	0,254%
1.1.10	Pavimenti e rivestimenti	52.655,46 €	0,331%
1.2	P0 +0,50 (+0,60)		
1.2.1	Murature	65.252,93 €	0,410%
1.2.2	Intonaci	155.055,79 €	0,974%
1.2.3	Vespai e sottofondi	21.891,25 €	0,138%
1.2.4	Impermeabilizzazioni	5.281,03 €	0,033%
1.2.5	Isolamenti	17.979,78 €	0,113%
1.2.6	Opere di risanamento	19.459,36 €	0,122%
1.2.7	Opere da fabbro	55.967,87 €	0,352%
1.2.8	Serramenti interni e vetrazioni	200.358,92 €	1,259%
1.2.9	Opere da pittore	87.994,46 €	0,553%
1.2.10	Opere a secco	64.758,88 €	0,407%
1.2.11	Pavimenti e rivestimenti	107.382,94 €	0,675%
1.3	P1 +5,20 (+3,87)		
1.3.1	Murature	14.252,09 €	0,090%
1.3.2	Intonaci	43.808,40 €	0,275%
1.3.3	Vespai e sottofondi	4.877,89 €	0,031%
1.3.4	Impermeabilizzazioni	4.784,22 €	0,030%
1.3.5	Isolamenti	4.473,37 €	0,028%
1.3.6	Opere da giardiniere	1.965,97 €	0,012%
1.3.7	Opere di risanamento	3.417,97 €	0,021%
1.3.8	Opere da fabbro	15.742,51 €	0,099%
1.3.9	Serramenti interni e vetrazioni	17.745,28 €	0,111%
1.3.10	Opere da pittore	8.313,55 €	0,052%
1.3.11	Opere a secco	22.704,36 €	0,143%
1.3.12	Pavimenti e rivestimenti	26.898,92 €	0,169%
1.4	P2 +9,05		
1.4.1	Murature	49.694,33 €	0,312%
1.4.2	Intonaci	265.271,62 €	1,667%
1.4.3	Vespai e sottofondi	21.243,08 €	0,133%
1.4.4	Impermeabilizzazioni	6.419,32 €	0,040%
1.4.5	Isolamenti	38.851,72 €	0,244%
1.4.6	Opere da fabbro	48.990,02 €	0,308%

1.4.7	Serramenti interni e vetrazioni	189.032,52 €	1,188%
1.4.8	Opere da pittore	38.019,67 €	0,239%
1.4.9	Opere a secco	365.079,96 €	2,294%
1.4.10	Pavimenti e rivestimenti	123.581,47 €	0,776%
1.5	P3 +14,40		
1.5.1	Murature	21.665,29 €	0,136%
1.5.2	Intonaci	28.815,13 €	0,181%
1.5.3	Vespai e sottofondi	18.963,30 €	0,119%
1.5.4	Impermeabilizzazioni	1.205,66 €	0,008%
1.5.5	Isolamenti	2.415,80 €	0,015%
1.5.6	Opere da fabbro	23.572,16 €	0,148%
1.5.7	Serramenti interni e vetrazioni	114.895,42 €	0,722%
1.5.8	Opere da pittore	12.663,25 €	0,080%
1.5.9	Opere a secco	60.486,65 €	0,380%
1.5.10	Pavimenti e rivestimenti	78.419,30 €	0,493%
1.6	P4 +18,10 (+17,70 com.lab)		
1.6.1	Murature	15.564,24 €	0,098%
1.6.2	Intonaci	41.251,91 €	0,259%
1.6.3	Vespai e sottofondi	7.939,65 €	0,050%
1.6.4	Impermeabilizzazioni	1.241,69 €	0,008%
1.6.5	Isolamenti	2.488,01 €	0,016%
1.6.6	Opere da fabbro	15.539,74 €	0,098%
1.6.7	Serramenti interni e vetrazioni	71.160,62 €	0,447%
1.6.8	Opere da pittore	12.047,87 €	0,076%
1.6.9	Opere a secco	10.599,53 €	0,067%
1.6.10	Pavimenti e rivestimenti	39.292,08 €	0,247%
1.7	P5 +22,00 (+20,00 e +21,05)		
1.7.1	Murature	13.730,88 €	0,086%
1.7.2	Intonaci	4.279,54 €	0,027%
1.7.3	Vespai e sottofondi	28.021,07 €	0,176%
1.7.4	Impermeabilizzazioni	86.017,17 €	0,540%
1.7.5	Isolamenti	75.532,76 €	0,475%
1.7.6	Drenaggi e canalizzazioni	9.541,74 €	0,060%
1.7.7	Opere da giardiniere	28.171,93 €	0,177%
1.7.8	Opere da pittore	7.100,41 €	0,045%
1.7.9	Pavimenti e rivestimenti	3.338,00 €	0,021%
1.8	P6 +25,31		
1.8.1	Vespai e sottofondi	3.173,64 €	0,020%
1.8.2	Impermeabilizzazioni	15.755,70 €	0,099%
1.8.3	Isolamenti	5.181,72 €	0,033%
1.8.4	Opere da giardiniere	27.818,49 €	0,175%
1.8.5	Opere da fabbro	1.773,50 €	0,011%
1.8.6	Opere da lattoniere	65.858,48 €	0,414%

1.9.1	Facciate	1.673.962,51 €	10,517%
1.10	Opere generali		
1.10.1	Impianti elevatori	79.240,07 €	0,498%
1.10.2	Scale interne esistenti	17.000,00 €	0,107%
1.10.3	Opere da fabbro	186.249,01 €	1,170%
1.11	Sistemazioni esterne		
1.11.1	Ristrutturazione serbatoio d'acqua	44.106,00 €	0,277%
1.11.2	Demolizioni	26.757,60 €	0,168%
1.11.3	Pavimentazioni	747.658,55 €	4,697%
1.11.4	Aree verdi	77.436,44 €	0,487%
1.11.5	Infrastrutture	157.041,61 €	0,987%
1.11.6	Opere da pittore	6.623,80 €	0,042%
1.11.7	Opere da fabbro	53.695,40 €	0,337%
1.11.8	Movimenti terra	23.856,00 €	0,150%
2.1	Opere strutturali		
2.1.1	Perforazioni a rotazione	61.265,00 €	0,385%
2.1.2	Casseratura laterale per fondazioni	12.248,95 €	0,077%
2.1.3	Casseratura per muri	197.982,59 €	1,244%
2.1.4	Casserature per solette	293.248,24 €	1,842%
2.1.5	Opere di sostegno	30.457,34 €	0,191%
2.1.6	Calcestruzzo C12/15	26.059,00 €	0,164%
2.1.7	Calcestruzzo C35/45	670.858,65 €	4,215%
2.1.8	Soprapprezzo antigelo	37.184,44 €	0,234%
2.1.9	Acciaio da c.a.	1.537.005,95 €	9,657%
2.1.10	Travature e colonne in acciaio	583.142,80 €	3,664%
2.1.11	Jet Grouting	553.368,50 €	3,477%
2.1.12	Esecuzione di fori (cat 97.00...)	314.069,98 €	1,973%
2.1.13	Rinforzo statico con lamelle in fibre di carbonio	165.190,20 €	1,038%
3.1	Impianto di climatizzazione		
3.1.1	UTA CORR	106.993,24 €	0,672%
3.1.2	UTA SALE	156.312,37 €	0,982%
3.1.3	UTA EURAC	119.292,74 €	0,749%
3.1.4	UTA UNI LAB	96.790,85 €	0,608%
3.1.5	UTA LAB ISO7	102.210,60 €	0,642%
3.1.6	UTA LAB INT	52.145,79 €	0,328%
3.1.7	UTA EXPO	45.706,30 €	0,287%
3.1.8	UTA UFFICI/LABORATORI PIANI 2°, 3° E 4°	284.144,38 €	1,785%
3.1.9	UTA LAB PIANO 5°	29.500,45 €	0,185%
3.1.10	Parti comuni	129.955,34 €	0,816%

3.1.11	Centrale termofrigorifera	124.297,16 €	0,781%
3.1.12	Corpi scaldanti	362.145,78 €	2,275%
3.1.13	Reti fluidi	229.766,03 €	1,444%
3.2	Impianto idricosanitario		
3.2.1	Centrale idrica	15.130,78 €	0,095%
3.2.2	Reti ed apparecchiature	106.097,52 €	0,667%
3.2.3	Apparecchi sanitari	41.576,56 €	0,261%
3.2.4	Rete gas	14.953,58 €	0,094%
3.3	Impianto antincendio		
3.3.1	Reti ed apparecchiature	69.011,83 €	0,434%
3.4	Impianti elettrici per termofluidici		
3.4.1	Quadri elettrici secondari	21.972,30 €	0,138%
3.4.2	Cavi	22.876,55 €	0,144%
3.4.3	Derivazioni alle utenze	1.095,74 €	0,007%
3.5	Impianto di automazione e supervisione		
3.5.1	Apparecchiature	60.931,17 €	0,383%
3.6	Impianto idricosanitario		
3.6.1	Reti esterne	55.403,01 €	0,348%
3.7	Opere a completamento		
3.7.1	Opere a completamento	1.200,00 €	0,008%
4.1	Impianti elettrici		
4.1.1	Reti ed apparecchiature MT	97.802,99 €	0,614%
4.1.2	Sorgenti autonome di energia	139.107,48 €	0,874%
4.1.3	Quadri elettrici principali BT e rifasamento	144.244,10 €	0,906%
4.1.4	Quadri elettrici secondari	88.987,14 €	0,559%
4.1.5	Vie Cavi	228.050,82 €	1,433%
4.1.6	Cavi	471.650,17 €	2,963%
4.1.7	Derivazioni alle utenze	89.458,71 €	0,562%
4.1.8	Apparecchi illuminanti	496.063,98 €	3,117%
4.1.9	Gestione luci	26.636,00 €	0,167%
4.1.10	Impianto di terra	7.799,30 €	0,049%
4.2	Impianti speciali		
4.2.1	Impianto videocitofonico	834,16 €	0,005%
4.2.2	Impianto TV terrestre e satellitare	1.049,83 €	0,007%
4.2.3	Impianto di rivelazione incendio	131.929,06 €	0,829%
4.2.4	Impianto diffusione sonora	37.588,68 €	0,236%

4.2.5	Cablaggio strutturato	146.614,19 €	0,921%
4.2.6	Impianto antintrusione	19.205,40 €	0,121%
4.2.7	Impianto di controllo accessi	31.642,92 €	0,199%
4.2.8	Impianto di videosorveglianza	53.487,16 €	0,336%
4.3	SISTEMAZIONI ESTERNE		
4.3	Impianti elettrici		
4.3.1	Illuminazione esterna e derivazione alle utenze	4.727,98 €	0,030%
4.4	Impianti speciali		
4.4.1	Impianto videocitofonico	4.082,43 €	0,026%
4.5	OPERE A COMPLETAMENTO		
4.5.1	Opere a completamento	8.300,00 €	0,052%
TOTALE		15.916.797,09 €	100,000%