
SOA

CAT OG1 OG2 OS3 OS4 OS6 OS7 OS8 OS18a OS21 OS24 OS28 OS30

Edifici civili e industriali Superfici decorate e beni mobili 

di interesse

storico artistico

Impianti idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie

Impianti elettromeccanici 

trasportatori

Finiture di opere generali in 

materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi

Finiture di opere generali di 

natura edile

Finiture di opere generali di natura 

tecnica

Componenti strutturali in 

acciaio

Opere strutturali speciali Verde e arredo urbano Impianti termici e di 

condizionamento

Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi

15.916.797,09 5.102.095,59 1.735.068,51 302.173,28 79.240,07 1.588.800,04 1.316.929,34 343.986,84 583.142,80 553.368,50 135.392,83 1.947.336,79 2.229.262,50 

Drenaggi e canalizzazioni 9.541,74 OG1 9.541,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scale interne esistenti 17.000,00 OG2 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opere di risanamento 22.877,33 OG1 22.877,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Movimenti terra 23.856,00 OG1 23.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serbatoio acqua 44.106,00 OG2 0,00 44.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opere da giardiniere 57.956,39 OS24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.956,39 0,00 0,00 

Opere da lattoniere 65.858,48 OG1 65.858,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti elevatori 79.240,07 OS4 0,00 0,00 0,00 79.240,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aree verdi 77.436,44 OS24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.436,44 0,00 0,00 

Impermeabilizzazioni 157.808,13 OS8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.808,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Isolamenti 186.178,71 OS8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.178,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infrastrutture 157.041,61 OG1 157.041,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opere da pittore 198.406,42 OS7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.406,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vespai e sottofondi 156.735,24 OG1 156.735,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Murature 215.598,70 OG1 215.598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizioni 357.357,60 OG1 357.357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pavimenti e rivestimenti 431.568,17 OS6 0,00 0,00 0,00 0,00 431.568,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opere da fabbro 479.486,28 OS7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.486,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opere a secco 564.039,11 OS6 0,00 0,00 0,00 0,00 564.039,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serramenti interni e vetrazioni 593.192,76 OS6 0,00 0,00 0,00 0,00 593.192,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intonaci 639.036,64 OS7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.036,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pavimentazioni 747.658,55 OG1 747.658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Facciate 1.673.962,51 OG2 0,00 1.673.962,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S-Demolizioni 61.265,00 OG1 61.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S-Opere ca 1.268.039,21 OG1 1.268.039,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S-Acciaio ca 1.537.005,95 OG1 1.537.005,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S-Carpenteria 583.142,80 OS18A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.142,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

S-Jet Grouting 553.368,50 OS21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.368,50 0,00 0,00 0,00 

S-altro 479.260,18 OG1 479.260,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imp. idricosanitari 233.161,45 OS3 0,00 0,00 233.161,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imp. antincendio 69.011,83 OS3 0,00 0,00 69.011,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imp. Clima 1.947.336,79 OS28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947.336,79 0,00 

Imp. elettrici e speciali 2.229.262,50 OS30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.262,50 

5.102.095,59 1.735.068,51 302.173,28 79.240,07 1.588.800,04 1.316.929,34 343.986,84 583.142,80 553.368,50 135.392,83 1.947.336,79 2.229.262,50 

% 32,05% 10,90% 1,90% 0,50% 9,98% 8,27% 2,16% 3,66% 3,48% 0,85% 12,23% 14,01%

+ sicurezza 483.179,04 5.256.977,60 1.787.739,20 311.346,22 81.645,53 1.637.030,53 1.356.906,77 354.429,09 600.845,00 570.166,86 139.502,89 2.006.451,22 2.296.935,22 

16.399.976,13 
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