Erhéhung Geschwindigkeit der Vinschger Bahn
Velocizzazione di tracciato della ferrovia Val Venosta
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Berichte / Relazioni
Technischer Bericht Technischer Bericht
1-1 ELE-020-AP-TB-101 00 31.01.2018 -
Relazione tecnica Relazione tecnica
Geologisches Qutachen .mit seismischer Charakterisierung Geologie / Geotechnik
und geotechnischer Bericht zu den Erkundungen
1-2 ELE-020-AP-GE-102 00 31.01.2018 -
geologica con caratteri; sismica R B
. B . L Geologia / Geotecnica
e relazione geotecnica sulle indagini
Bericht Trassierung mit Achsberechnung Fachbericht
1-3 ELE-020-AP-TB-103 00 31.01.2018 -
Relazione sul tracciamento con calcolo dell'asse Relazione specialistica
Hydrologischer und hydraulischer Bericht Lahngraben Fachbericht
1-4 ELE-020-AP-GE-104 00 31.01.2018 -
Relazione idrologica e idraulica "Lahngraben” Relazione specialistica
Statische Dimensionierung der Bauwerke Statische Berechnung
1-5 ELE-020-AP-ST-105 00 31.01.2018 -
Dimensionamento statico delle opere Calcolo statico
RAMS-Bericht Fachbericht
1-6 ELE-020-AP-RA-106 00 08.03.2017 -
Relazione RAMS Relazione specialistica
Allgemeine Pline / Elaborati grafici generali
. Ubersichtsplan auf technischer Grundkarte, Auszug BLP und Mappenauszug Ubersichtsplan 1:2.000
2-1 ELE-020-AP-UP-201 00 31.01.2018 1:5.000
Corografia su carta tecnica, estratto PUC e mappa catastale Corografia 1:10.000
Lageplan Bestand - Blatt 1/3 Lageplan
22 ELE-020-AP-LP-202 00 31.01.2018 1:500
Planimetria dello stato attuale - Tavola 1/3 Planimetria
Lageplan Bestand - Blatt 2/3 Lageplan
2-3 ELE-020-AP-LP-203 00 31.01.2018 1:500
Planimetria dello stato attuale - Tavola 2/3 Planimetria
Lageplan Bestand - Blatt 3/3 Lageplan
2-4 ELE-020-AP-LP-204 00 31.01.2018 1:500
Planimetria dello stato attuale - Tavola 3/3 Planimetria
Projektlageplan - Blatt 1/3 Lageplan
2-5 ELE-020-AP-LP-205 00 31.01.2018 1:500
Planimetria di progetto - Tavola 1/3 Planimetria
Projektlageplan - Blatt 2/3 Lageplan
2-6 ELE-020-AP-LP-206 00 31.01.2018 1:500
Planimetria di progetto - Tavola 2/3 Planimetria
Projektlageplan - Blatt 3/3 Lageplan
2-7 ELE-020-AP-LP-207 00 31.01.2018 1:500
Planimetria di progetto - Tavola 3/3 Planimetria
Ldngenschnitt Ldngenschnitt
2-8 ELE-020-AP-1S-208 00 31.01.2018 1:2000/200
Profilo longitudinale Profilo longitudinale
Regelquerschnitte und Querprofile / Sezioni tipo e sezioni trasversali
Regelquerschnitte Regelprofil
3-1 ELE-020-AP-RQ-301 00 31.01.2018 1:50
Sezioni tipo Sezione tipo
Querprofile km 73+651 - km 74+025 Querschnitt
3-2 ELE-020-AP-QS-302 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 73+651 - km 74+025 Sezione
Querprofile km 74+050 - km 74+425 Querschnitt
33 ELE-020-AP-QS-303 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 74+050 - km 74+425 Sezione
Querprofile km 74+450 - km 74+825 Querschnitt
3-4 ELE-020-AP-QS-304 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 74+450 - km 74+825 Sezione
Querprofile km 74+850 - km 75+225 Querschnitt
35 ELE-020-AP-QS-305 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 74+850 - km 75+225 Sezione
Querprofile km 75+250 - km 75+625 Querschnitt
3-6 ELE-020-AP-QS-306 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 75+250 - km 75+625 Sezione
Querprofile km 75+650 - km 75+954 Querschnitt
3-7 ELE-020-AP-QS-307 00 31.01.2018 1:200
Sezioni trasversali km 75+650 - km 75+954 Sezione
chnitt - Baul enzen Regelprofil
3-8 ELE-020-AP-RQ-308 00 22.01.2019 1:50
Sezione tipo - Limiti del lotto di costruzione Sezione tipo
Detaillagepliéne / Planimetrie di dettaglio
Detailageplan KM 74+900 - KM 75+090 und Schnitte Lageplan und Schnitte 1:200
4-1 ELE-020-AP-LP-401 00 31.01.2018 .
Planimetria di dettaglio KM 74+900 - KM 75+090 e sezioni Planimetria e sezioni 1:100
Detailageplan KM 75+045- KM 75+140 und Schnitte Lageplan und Schnitte 1:200
4-2 ELE-020-AP-LP-402 00 31.01.2018 X
Planimetria di dettaglio KM 75+045- KM 75+140 e sezioni Planimetria e sezioni 1:100
Detailageplan KM 75+425 - KM 75+475 und Schnitte Lageplan und Schnitte 1:200
4-3 ELE-020-AP-LP-403 00 31.01.2018 X
Planimetria di dettaglio KM 75+425 - KM 75+475 e sezioni Planimetria e sezioni 1:100
Detailageplan Lahngraben KM 75+110 und Grundrisse + Schnitte Lageplan, Grundrisse + Schnitte 1:200
4-4 ELE-020-AP-LP-404 00 31.01.2018 X
Planimetria di dettaglio "Lahngraben" KM 75+110 e piante + sezioni Planimetria, piante e sezioni 1:100
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Regelzeichnungen und Detaile / Elaborati tipo e dettagli
Regelzeichnung - Durchlass DN600 Grundriss und Schnitt
5-1 ELE-020-AP-GS-501 00 31.01.2018 1:50
Elaborato tipo - Tombino DN600 Pianta e sezioni
Oberbau Detaile
5-2 ELE-020-AP-DT-502 00 31.01.2018 1:5
Armamento Particolari costruttivi
Verlauf Kabelk | bei Oberleit Grundriss und Schnitt
5-3 ELE-020-AP-GS-503 00 31.01.2018 1:50
Andamento canaletta portacavi nei pressi dei pali TE Pianta e sezioni
Detailplan Stiitzmauern, Durchlass, Betonfertigteil, Holzzaun Detaile
5-4 ELE-020-AP-DT-504 00 31.01.2018 1:25
Particolari muri, tombone, elemento prefabbricato in cls, recinzione Particolari costruttivi
Ldngenschnitte Stitzmauern Ldngenschnitt
5-5 ELE-020-AP-LS-505 00 31.01.2018 1:200
Profilo longitudinali muri di sostegno Profilo longitudinale
Bewehrungspline / Armature
Bewehrung Stiitzmauern Schnitte
6-1 ELE-020-AP-BW-601 00 31.01.2018 1:50
Armatura muri di sostegno Sezioni
Bewehrung Durchlass Lahngraben Grundriss, Ansichten, Schnitte
6-2 ELE-020-AP-BW-602 00 31.01.2018 1:50
Armatura tombone "Lahngraben" Pianta, prospetti, sezioni
Sonstige Dok / Altrid i
Bauzeitplan Schema
7-1 ELE-020-AP-ZP-701 02 22.02.2019 -
Cronoprogramma dei lavori Schema
Instandhaltungsplan Bericht
7-2 ELE-020-AP-IN-702 00 31.01.2018 -
Piano di manutenzione Relazione
Sicherheits- und Koordinierungsplan / Piano di sicurezza e coordinamento
Sicherheits- und Koordinierungsplan: Technischer Bericht Bericht
81 ELE-020-AP-SI-801 01 22.01.2019 -
Piano di sicurezza e coordi 0: R tecnica Relazione
Sicherheits- und Koordinierungsplan: Formulare Bericht
8-2 ELE-020-AP-SI-802 00 31.01.2018 -
Piano di sicurezza e coordinamento: Modulistica Relazione
Unterlagen fiir spdtere Arbeiten Bericht
83 ELE-020-AP-SI-803 00 31.01.2018 -
Fascicolo per lavori successivi Relazione
STA - Sicherheitsanweisungen Bericht
8-4 ELE-020-AP-SI-804 00 31.01.2018 -
STA - Disposizioni di sicurezza Relazione
Uberischt Zufahrten und BE-Fléchen mit wesentlichen Sicherheitsanweisungen Ubersichtsplan
8-5 ELE-020-AP-SI-805 01 22.02.2019 1:2000
Corografia accessi e zone di cantiere con principali indicazioni di sicurezza Corografia
Tech h-ad rative Dok / D i tecnici ati
Leistungsverzeichnis - Langtext Kosten
9-1 ELE-020-AP-KO-901 03 22.02.2019 -
Elenco delle prestazioni - Testo esteso Costi
Massenermittlung Kosten
9-2 ELE-020-AP-K0-902 03 22.02.2019 -
Computo metrico estimativo Costi
Kostenschdtzung Kosten
93 ELE-020-AP-KO-903 03 22.02.2019 -
Stima dei lavori Costi
Preisanalysen Kosten
9-4 ELE-020-AP-KO-904 02 22.01.2019 -
Analisi prezzi Costi
Anlage C1 - Deutsch Kosten
9.5 % ELE-020-AP-C1-905 03 22.02.2019 -
Allegato C1 - Tedesco Costi
Anlage C1 - Italienisch Kosten
9-6* ELE-020-AP-C1-906 03 22.02.2019 -
Allegato C1 - Italiano Costi
Vertragsbedi -Teil1+2 Vertragsbedingungen
9-7 ELE-020-AP-CA-907 03 22.02.2019 -
Capitolato speciale d'appalto - 1° e 2° parte Capitolato

* nur XLS / solo in forma XLS
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