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Circonvallazione Varna
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Plan-Nr.

Disegno n.
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Dokumenttitel Titolo documento
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Scala

Allgemeiner Teil Parte generale

1-1 BV-V-101 4 16.01.2020 Technischer Bericht Relazione tecnica ----

1-2 BV-V-102 1 23.01.2018 Übersichtslageplan Planimetria sinottica 1:2000

1-3 BV-V-103 0 22.01.2016 Bauleitplan mit eingetragener Straßentrasse Piano urbanistico con tracciato stradale 1:5000

1-4 BV-V-105 1 23.01.2018 Mappenauszug Umfahrung Vahrn Estratto mappa catastale circonvallazione Varna 1:1000

1-5 BV-U-107 0 22.01.2016 Grundablöseplan Umfahrung Vahrn Planimetria espropri circonvallazione Varna 1:1000

1-6 BV-U-109 0 22.01.2016 Eigentümer- und Grundablöseverzeichnis Elenco dei proprietari e degli espropri ----

1-7 BV-U-111 0 22.01.2016 Lageplan Werkleitungen Bestand Umfahrung Vahrn Planimetria infrastrutture esistenti circonvallazione Varna 1:1000

1-8 BV-U-113 1 23.01.2018 Lageplan Werkleitungen Neu Umfahrung Vahrn Planimetria infrastrutture nuove circonvallazione Varna 1:1000

1-9 BV-V-115 1 23.01.2018 Baustellenorganisation Organizzazione cantiere 1:2000

1-10 BV-V-116 0 22.01.2016 Bauprogramm Programma lavori ----

1-11 BV-V-117 1 05.07.2018 Wartungsplan Bauwerke Piano di manutenzione Opere civili ----

1-12 BV-V-118 1 05.07.2018 Wartungsplan Technische Anlagen Piano di manutenzione Impianti tecnici ----

Straßenprojekt Progetto stradale

2-1 BV-V-120 1 23.01.2018 Lageplan Umfahrung Vahrn km 3,0 - 3,4 Planimetria circonvallazione Varna km 3,0 - 3,4  1:500

2-2 BV-V-121 1 23.01.2018 Lageplan Umfahrung Vahrn km 3,4 - 4,0 Planimetria circonvallazione Varna km 3,4 - 4,0  1:500

2-3 BV-V-122 0 22.01.2016 Lageplan Umfahrung Vahrn km 4,0 - 4,7 Planimetria circonvallazione Varna km 4,0 - 4,7  1:500

2-4 BV-V-133 0 22.01.2016 Lageplan Knoten Vahrn Nord Planimetria svincolo Varna nord 1:250

2-5 BV-V-141 1 05.07.2018 Längenschnitt Umfahrung Vahrn km 2,7 - 3,7
Profilo longitudinale circonvallazione Varna 

km 2,7 - 3,7
1:1000/100

2-6 BV-V-142 1 05.07.2018 Längenschnitt Umfahrung Vahrn km 3,7 - 4,7
Profilo longitudinale circonvallazione Varna 

km 3,7 - 4,7
1:1000/100

2-7 BV-V-145 0 22.01.2016 Längenschnitt alte SS12 und Zufahrt Raststation Plose
Profilo longitudinale vecchia SS12 e accesso area di servizio 

Plose
1:1000/100

2-8 BV-V-146 0 22.01.2016 Regelquerschnitte Freie Strecke Sezioni tipo strada tratto all´aperto 1:50

2-9 BV-V-150 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+100 - km 3+150

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+100 - km 3+150
1:100

2-10 BV-V-151 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+175 - km 3+250

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+175 - km 3+250
1:100

2-11 BV-V-152 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+275 - km 3+350

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+275 - km 3+350
1:100

2-12 BV-V-153 1 23.01.2018
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+375 - km 3+500

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+375 - km 3+500
1:100

2-13 BV-V-154 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+525 - km 3+600

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+525 - km 3+600
1:100

2-14 BV-V-155 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+625 - km 3+700

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+625 - km 3+700
1:100

2-15 BV-V-156 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+725 - km 3+800

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+725 - km 3+800
1:100

2-16 BV-V-157 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+825 - km 3+900

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+825 - km 3+900
1:100

2-17 BV-V-158 1 23.01.2018
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 3+925 - km 4+050

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km 3+925 - km 4+050
1:100

2-18 BV-V-159 1 23.01.2018
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 4+075 - km 4+200

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km km 4+075 - km 4+200
1:100

2-19 BV-V-160 1 23.01.2018
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 4+225 - km 4+350

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km km 4+225 - km 4+350
1:100

2-20 BV-V-161 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 4+375 - km 4+450

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km km 4+375 - km 4+450
1:100

2-21 BV-V-162 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 4+475 - km 4+550

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km km 4+475 - km 4+550
1:100

2-22 BV-V-163 0 22.01.2016
Querprofile Umfahrung Vahrn

km 4+575 - km 4+675

Sezioni trasversali circonvallazione Varna

km km 4+575 - km 4+675
1:100

2-23 BV-V-181 0 22.01.2016 Längsprofil Schaldererbach Profilo longitudinale Rio Scaleres 1:100

2-24 BV-V-182 0 22.01.2016 Querprofil Schaldererbach Sezione trasversale Rio Scaleres 1:100

2-25 BV-V-185 0 22.01.2016 Entwässerungslageplan Umfahrung Vahrn Planimetria drenaggi circonvallazione Varna 1:1000

2-26 BV-V-187 0 22.01.2016 Regelquerschnitt Versickerungsbecken Sezione tipo bacino di dispersione 1:50

2-27 BV-V-191 0 22.01.2016 Achsberechnungen, Koordinatenverzeichnis Computi dell'asse, elenco delle coordinate ----

2-28 BV-V-192 0 22.01.2016 Geschriebene Deckenbücher Indicazioni della superficie finale ----

2-29 BV-V-193 0 22.01.2016
Verkehrszeichen- und Markierungsplan Kreisverkehr 

SS12/S49

Planimetria segnaletica verticale ed orizzontale 

rotatoria SS12/S49
 1:500

2-30 BV-V-194 0 22.01.2016 Verkehrszeichen- und Markierungsplan km 3,0 - 3,3
Planimetria segnaletica verticale ed orizzontale 

km 3,0 - 3,3
 1:500

2-31 BV-V-195 0 22.01.2016 Verkehrszeichen- und Markierungsplan km 3,5 - 3,8
Planimetria segnaletica verticale ed orizzontale

 km 3,5 - 3,8
 1:500
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2-32 BV-V-196 0 22.01.2016 Verkehrszeichen- und Markierungsplan km 4,4 - 4,7
Planimetria segnaletica verticale ed orizzontale

 km 4,4 - 4,7
 1:500

2-33 BV-V-197 0 22.01.2016 Lageplan Leitplanken und Randsteine km 3,0 - 3,3 Planimetria barriere stradali e cordonate km 3,0 - 3,3  1:500

2-34 BV-V-198 1 05.07.2018 Lageplan Leitplanken und Randsteine km 3,5 - 3,8 Planimetria barriere stradali e cordonate km 3,5 - 3,8  1:500

2-35 BV-V-199 1 05.07.2018 Lageplan Leitplanken und Randsteine km 4,4 - 4,7 Planimetria barriere stradali e cordonate km 4,4 - 4,7  1:500

2-36 BV-V-200 0 22.01.2016 Lärmschutzwände, Ansicht und Detail Barriere antirumore, prospetto e dettaglio 1:250, 1:50

2-37 BV-V-201 0 22.01.2016
Lärmschutzwände, Schal- und Bewehrungsplan 

Fundament
Barriere antirumore, carpenteria e armatura fondazioni 1:500, 1:10

2-38 BV-V-202 0 22.01.2016 Lageplan Entwässerung Kreisverkehr SS12/SS49 Planimetria drenaggi rotatoria SS12/SS49  1:1000
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Kunstbauten Tunnel Raststation Opere d'arte Galleria Autogrill

3-1 BV-S-201 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Lageplan, Draufsicht Endzustand, 

Längenschnitt

Galleria Autogrill, planimetria, vista dall'alto stato finale, 

profilo longitudinale
1:250

3-2 BV-S-202 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Grundriss,Entwässerungsschema Galleria Autogrill, pianta, schema di drenaggio 100

3-3 BV-S-203 2 10.08.2018 Tunnel Raststation, Querprofile Galleria Autogrill, sezioni trasversali 200

3-4 BV-S-204 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Regelquerschnitte Deckelbauweise Galleria Autogrill, sezioni tipo costruzione a coperchio 50

3-5 BV-S-205 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Regelquerschnitte Offene Bauweise Galleria Autogrill, sezioni tipo galleria artificiale 50

3-6 BV-S-206 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Portal Nord, Grundriss, Längsschnitte Galleria Autogrill, imbocco nord, pianta, profili longitudinale 1:100

3-7 BV-S-207 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Portal Nord Ansichten und Draufsicht 

Endzustand

Galleria Autogrill, imbocco nord, viste, vista dal'alto stato 

finale
1:100

3-8 BV-S-208 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Portal Nord Querschnitte Galleria Autogrill, imbocco nord sezioni trasversali 1:100

3-9 BV-S-209 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Portal und Flügelwand, Details Galleria Autogrill, imbocco e muro d'ala, dettagli
1: 20

1:5

3-10 BV-S-210 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Gehweg, Einlauf- Putzschacht, 

Details
Galleria Autogrill, marciapiede, pozzetto di ispezione, dettagli

3-11 BV-S-211 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Portal Süd, Grundriss, Längsschnitte Galleria Autogrill, imbocco sud, pianta, profili longitudinale 1:100

3-12 BV-S-212 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Portal Süd Ansichten und Draufsicht 

Endzustand

Galleria Autogrill, imbocco sud, viste, vista dall'alto stato 

finale
1:100

3-13 BV-S-213 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, PortalSüd Querschnitte Galleria Autogrill, imbocco sud sezioni trasversali 100

3-14 BV-S-214 0 22.01.2016 Tunnel Raststation, Rückhaltebecken Schalung Galleria Autogrill, vasca di raccolta carpenteria 1:50

3-15 BV-S-215 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Ermittlung "Achse Schalung" für

 R = 400 m und Blocklänge L = 12 m

Galleria Autogrill, "Asse cassaforma" con R = 400 m

e lunghezza blocco L = 12 m
1:50

3-16 BV-S-216 0 22.01.2016
Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Grundriss, 

Ansichten
Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, pianta, viste 1:250

3-17 BV-S-217 1 10.08.2018 Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Profile Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, profili 1:200

3-18 BV-S-218 1 10.08.2018 Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Detaile Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, dettagli 1:20, 1:10

Bewehrung Armatura

3-19 BV-S-219 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Bohrpfahl 

Verbau Bewehrung

Galleria Autogrill, misure di sostegno degli scavi, palo 

trivellato armatura
1:25

3-20 BV-S-220 1 10.08.2018 Tunnel Raststation, Bohrpfähle Typ 1 und 2 Bewehrung Galleria Autogrill, pali trivellati tipo 1 e 2 armatura
1: 25

1:5

3-21 BV-S-221 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise, Deckel B3-B7 

Bewehrung

Galleria Autogrill, costruzione a coperchio, coperchio B3-B7 

armatura
1:50

3-22 BV-S-222 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise, Deckel B8-B10 

Bewehrung

Galleria Autogrill, costruzione a coperchio, coperchio B8-B10 

armatura
1:50

3-23 BV-S-223 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B12, B14-

B16, B18 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B12, B14-B16, B18 

armatura
1:50

3-24 BV-S-224 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände B12-B16, 

B18 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti B12-B16, B18 

armatura
1:50

3-25 BV-S-225 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke B11 - B18 

Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta B11 - B18 

armatura
1:50

3-26 BV-S-226 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B19 - B20 

Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B19 - B20 

armatura
1:50

3-27 BV-S-227 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände B19 - B20 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti B19 - B20 armatura 1:50

3-28 BV-S-228 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke B19 - B20 

Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta B19 - B20 

armatura
1:50

3-29 BV-S-229 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise Sohlplatte B4, B6, 

B7, B8,  B10 Bewehrung

Galleria Autogrill, costruzione a coperchio platea B4, B6, B7, 

B8, B10 armatura
1:50

3-30 BV-S-230 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise Sohlplatte B5, B9 

Bewehrung

Galleria Autogrill, costruzione a coperchio platea B4, B9 

armatura
1:50

3-31 BV-S-231 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B21 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B21 armatura 1:50

3-32 BV-S-232 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände B21 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti B21 armatura 1:50

3-33 BV-S-233 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke B21 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta B21 armatura 1:50

3-34 BV-S-234 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B2 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B2 armatura 1:50

3-35 BV-S-235 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand W1, B2 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale parete W1, B2 armatura 1:50

3-36 BV-S-236 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand W2, B2 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale parete W2, B2 armatura 1:50

3-37 BV-S-237 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke B2 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta B2 armatura 1:50

3-38 BV-S-238 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Putzschacht 

Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale pozzetto d'ispezione 

armatura
1:25

3-39 BV-S-239 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise Sohlplatte B3 

Bewehrung
Galleria Autogrill, costruzione a coperchio platea B3 armatura 1:50

3-40 BV-S-240 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise Wände B3 

Bewehrung
Galleria Autogrill, costruzione a coperchio pareti B3 armatura 1:50
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3-41 BV-S-241 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Deckelbauweise Wände B4 - B10 

Bewehrung

Galleria Autogrill, costruzione a coperchio pareti B4 - B10 

armatura
1:50

3-42 BV-S-242 1 10.08.2018 Tunnel Raststation, Rückhaltebecken Bewehrung Galleria Autogrill, vasca di raccolta armatura 50

3-43 BV-S-243 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte Portal 

Nord B22 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale platea imbocco nord B22 

armatura
1:50

3-44 BV-S-244 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände Portal Nord 

B22 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti imbocco nord B22, 

armatura
1:50

3-45 BV-S-245 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände Portal Nord 

B22 Schubbewehrung, Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti imbocco nord B22 

armatura al taglio, armatura
1:50

3-46 BV-S-246 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke Portal Nord 

B22 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta imbocco nord B22 

armatura
1:50

3-47 BV-S-247 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale platea imbocco sud B1 

armatura
1:50

3-48 BV-S-248 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand West Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale muro ovest imbocco sud 

B1 armatura
1:50

3-49 BV-S-249 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand Ost Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale muro est imbocco sud B1 

armatura
1:50

3-50 BV-S-250 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Portal Süd B1 

Decke, untere Lage Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale imbocco sud B1 soletta 

armatura inferiore, armatura
1:50

3-51 BV-S-251 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Portal Süd B1 

Decke, obere Lage Bewehrung

Galleria Autogrill, galleria artificiale imbocco sud B1 soletta 

armatura superiore, armatura
1:50

3-52 BV-S-252 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Nord Flügelwand West 

Fundament Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala ovest fondazione 

armatura
1:50

3-53 BV-S-253 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Nord Flügelwand West Wand 

Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala ovest muro 

armatura
1:50

3-54 BV-S-254 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Nord Flügelwand Ost 

Fundament Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala est fondazione 

armatura
1:50

3-55 BV-S-255 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Nord Flügelwand Ost Wand 

Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala est muro 

armatura
1:50

3-56 BV-S-256 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Süd Flügelwand West 

Fundament Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco sud muro d'ala ovest fondazione 

armatura
1:50

3-57 BV-S-257 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Portal Süd Flügelwand West Wand 

Bewehrung

Galleria Autogrill, imbocco sud muro d'ala ovest muro 

armatura
1:50

3-58 BV-S-258 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B11 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B11 armatura 1:50

3-59 BV-S-259 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B13 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B13 armatura 1:50

3-60 BV-S-260 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Sohlplatte B17 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B17 armatura 1:50

3-61 BV-S-261 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, offene Bauweise Wände B11, B17 

Bewehrung
Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti B11, B17 armatura 1:50

3-62 BV-S-262 0 22.01.2016 Monitoringsplan Baugrubenverbau Piano di monitoraggio pareti di scavo 1:500/100

3-63 BV-S-263 1 23.01.2018 Verlegung Trafo Mobil Total, Details Spostamento Trafo Mobil Total, particolari 1:100/50/25

3-64 BV-S-264 0 22.01.2016
Lärmschutzverkleidung Tunnelwände und Stützmauer, 

Details
Rivestimento antirumore pareti galleria e muri, particolari 1:25/5

3-65 BV-S-265 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Lageplan Betonaußenwand, 

Draufsicht, Längenschnitt

Galleria Autogrill, planimetria muro esterno, vista dall'alto, 

profilo longitudinale
1:250

3-66 BV-S-266 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Betonaußenwand, Querprofile 

Bewehrung
Galleria Autogrill, parete esterna, profili armatura 1:100

3-67 BV-S-267 0 15.11.2017 Verlegung Trafo Mobil, Schalungs- und Bewehrungsplan Spostamento Trafo Mobil, pianta esecutiva/ armatura 1:50
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Kunstbauten Tunnel Vahrn Opere d'arte Galleria Varna

4-1 BV-S-301 1 23.01.2018
Tunnel Vahrn Lageplan Draufsicht Endzustand 

Längenschnitt, Teil 1

Galleria Varna planimetria vista dall'alto stato finale profilo 

longitudinale, parte 1
1:250

4-2 BV-S-302 1 23.01.2018
Tunnel Vahrn Lageplan Draufsicht Endzustand 

Längenschnitt, Teil 2

Galleria Varna planimetria vista dall'alto stato finale profilo 

longitudinale, parte 2
1:250

4-3 BV-S-303 0 22.01.2016 Tunnel Vahrn Grundriss Entwässerungsschema, Teil 1 Galleria Varna pianta schema di drenaggio, parte 1 1:100

4-4 BV-S-304 0 22.01.2016 Tunnel Vahrn Grundriss Entwässerungsschema, Teil 2 Galleria Varna pianta schema di drenaggio, parte 2 1:100

4-5 BV-S-305 1 23.01.2018 Tunnel Vahrn Querprofile km 3+775 - 4+075 Galleria Varna sezioni trasversali km 3+775 - 4+075 1:200

4-6 BV-S-306 1 23.01.2018 Tunnel Vahrn Querprofile km 4+100 - 4+425 Galleria Varna sezioni trasversali km 4+100 - 4+425 1:200

4-7 BV-S-307 0 22.01.2016
Tunnel Vahrn Details Gehweg und 

Strassenentwässerung, Teil 1

Galleria Varna dettaglio marciapiede e drenaggio stradale, 

parte 1
1:20

4-8 BV-S-308 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt offene Bauweise K1 Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale K1 1:50

4-9 BV-S-309 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt offene Bauweise K2 Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale K2 1:50

4-10 BV-S-310 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Regelquerschnitt offene Bauweise 

K3a/K3aP
Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale K3a/K3aP 1:50

4-11 BV-S-311 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt offene Bauweise K3b Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale K3b 1:50

4-12 BV-S-312 2 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt Deckelbauweise Typ D1a Galleria Varna sezioni tipo costruzione a coperchio tipo D1a 1:50

4-13 BV-S-313 2 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt Deckelbauweise D1b Galleria Varna sezioni tipo costruzione a coperchio tipo D1b 1:50

4-14 BV-S-314 2 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt Deckelbauweise D2 Galleria Varna sezioni tipo costruzione a coperchio tipo D2 1:50

4-15 BV-S-315 2 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelquerschnitt Deckelbauweise D3 Galleria Varna sezioni tipo costruzione a coperchio tipo D3 1:50

4-16 BV-S-316 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Süd Grundriss Galleria Varna imbocco sud pianta 1:100

4-17 BV-S-317 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Süd Querschnitte Galleria Varna imbocco sud sezioni trasversali 1:50

4-18 BV-S-318 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Süd Ansichten und Schnitte Galleria Varna imbocco sud viste e sezioni 1:100/50

4-19 BV-S-319 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Rückhaltebecken und 

Betriebsgebäude

Galleria Varna imbocco sud vasca di raccolta e centrale di 

servizio 
1:50

4-20 BV-S-320 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Grundriss Galleria Varna imbocco nord pianta 1:100

4-21 BV-S-321 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Querschnitte Galleria Varna imbocco nord sezioni trasversali 1:50

4-22 BV-S-322 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Ansichten und Schnitte Galleria Varna imbocco nord viste e sezioni 1:100/50

4-23 BV-S-323 0 22.01.2016 Tunnel Vahrn Portal und Flügelwand Details Galleria Varna imbocco e muro d´ala dettagli 1:20/5

4-24 BV-S-324 0 22.01.2016
Tunnel Vahrn Details Gehweg und 

Strassenentwässerung, Teil 2

Galleria Varna dettaglio marciapiede e drenaggio stradale, 

parte 2
1:20

Bewehrung Armatura

4-25 BV-S-325 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Sohlplatte B16 - 

B18, B20 - B22, B24, B33, B34 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 platea B16 - B18, 

B20 - B22, B24, B33, B34 armatura
1:50

4-26 BV-S-326 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Wände B16 - B24, 

B33 - B35, B39 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 pareti B16 - B24, 

B33 - B35, B39 armatura
1:50

4-27 BV-S-327 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Decke B16 - B24, 

B33 - B35, B39 Bewehrung

Galleria Varna gslleria artificiale tipo K1 soletta B16 - B24, 

B33 - B35, B39 armatura
1:50

4-28 BV-S-328 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Sohlplatte B9, 

B10, B12 - B14, B40 - B42 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 platea B9, B10, B12 - 

B14, B40 - B42 armatura
1:50

4-29 BV-S-329 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Wände B9 - B15, 

B40 - B43 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 pareti B9 - B15, B40 - 

B43 armatura
1:50

4-30 BV-S-330 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Decke B9 - B15, 

B40 - B43 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 soletta B9 - B15, B40 

- B43 armatura
1:50

4-31 BV-S-331 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Sohlplatte B2, 

B48, B49 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a platea B2, B48, B49 

armatura
1:50

4-32 BV-S-332 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Wände B2, B3, 

B48, B49 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a pareti B2, B3, B48, 

B49 armatura
1:50

4-33 BV-S-333 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Decke B2, B3, 

B48, B49 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a soletta B2, B3, B48, 

B49 armatura
1:50

4-34 BV-S-334 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Sohlplatte B4 - 

B6, B8, B44 - B46 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b platea B4 - B6, B8, 

B44 - B46 armatura
1:50

4-35 BV-S-335 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Wände B4 - B8, 

B44 - B47 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b pareti B4 - B8, B44 - 

B47 armatura
1:50

4-36 BV-S-336 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Decke B4 - B8, 

B44 - B47 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b soletta B4 - B8, B44 

- B47 armatura
1:50

4-37 BV-S-337 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Sohlplatte B19, 

B23, B35, B39 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 platea B19, B23, 

B35, B39 armatura
1:50

4-38 BV-S-338 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Sohlplatte B11, 

B15, B43 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 platea B11, B15, B43 

armatura
1:50

4-39 BV-S-339 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Sohlplatte B3

Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a platea B3

armatura
1:50

4-40 BV-S-340 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Sohlplatte B7 

Bewehrung
Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b platea B7 armatura 1:50

4-41 BV-S-341 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Sohlplatte B47 

Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b platea B47 

armatura
1:50
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4-42 BV-S-342 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Deckel B25, B26, 

B32, B36 - B38 Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D1 coperchio 

B25, B26, B32, B36 - B38 armatura
1:50/20

4-43 BV-S-343 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Wände B25, B26, 

B32, B36 - B38 Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D1 pareti B25, 

B26, B32, B36 - B38 armatura
1:50

4-44 BV-S-344 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Sohlplatte B25, 

B26, B32, B36 - B38 Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D1 platea B25, 

B26, B32, B36 - B38 armatura
1:50

4-45 BV-S-345 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Deckel B28 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 coperchio 

B28 armatura
1:50/20

4-46 BV-S-346 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Wände B28 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 pareti B28 

armatura
1:50

4-47 BV-S-347 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Sohlplatte B28 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 platea B28 

armatura
1:50

4-48 BV-S-348 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Deckel B29 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 coperchio 

B29 armatura
1:50/20

4-49 BV-S-349 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Wände B29 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 pareti B29 

armatura
1:50

4-50 BV-S-350 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Sohlplatte B29 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 platea B29 

armatura
1:50

4-51 BV-S-351 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Deckel B30 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D3 coperchio 

B30 armatura
1:50/20

4-52 BV-S-352 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Wände B30 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D3 pareti B30

armatura
1:50

4-53 BV-S-353 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Sohlplatte B30

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchie tipo D3 platea B30 

armatura
1:50

4-54 BV-S-354 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Deckel B31 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 coperchio 

B31 armatura
1:50/20

4-55 BV-S-355 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Wände B31 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D2 pareti B31 

armatura
1:50

4-56 BV-S-356 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Sohlplatte B31 

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchie tipo D2 platea B31 

armatura
1:50

4-57 BV-S-357 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1b Sohlplatte B27

Bewehrung

Galleria Varna costruzione a coperchio tipo D1b platea B27

armatura
1:50

4-58 BV-S-358 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Sohlplatte Portal 

Nord B50 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP platea imbocco 

nord B50 armatura
1:50

4-59 BV-S-359 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Wände Portal 

Nord B50 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP pareti imbocco 

nord B50 armatura
1:50

4-60 BV-S-360 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Wände Portal 

Nord B50 Abstandhalter und Schubbewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP pareti imbocco 

nord B50 distanziatori e armatura al taglio
1:50

4-61 BV-S-361 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Decke Portal 

Nord B50 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP coperchio 

imbocco nord B50 armatura
1:50

4-62 BV-S-362 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand West Fundament 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala ovest fondazione 

armatura
1:50

4-63 BV-S-363 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand West Wand 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala ovest muro 

armatura
1:50

4-64 BV-S-364 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Fundament 1 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est fondazione 1 

armatura
1:50

4-65 BV-S-365 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Wand 1 

Bewehrung
Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est muro 1 armatura 1:50

4-66 BV-S-366 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Fundament 2 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est fondazione 2

armatura
1:50

4-67 BV-S-367 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Wand 2

Bewehrung
Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est muro 2 armatura 1:50

4-68 BV-S-368 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Fundament 3 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est fondazione 3 

armatura
1:50

4-69 BV-S-369 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Wand 3

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est muro 3

armatura
1:50

4-70 BV-S-370 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Fundament 4 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est fondazione 4 

armatura
1:50

4-71 BV-S-371 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Nord Flügelwand Ost Wand 4 

Bewehrung
Galleria Varna imbocco nord muro d´ala est muro 4 armatura 1:50

4-72 BV-S-372 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Typ K1aP, K1bP 

Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale palo trivellato tipo K1aP, 

K1bP armatura
1:25

4-73 BV-S-373 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Typ K2P, K3P 

Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale palo trivellato tipo K2P, K3P 

armatura
1:25

4-74 BV-S-374 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Typ D1aP, 

D1bP, D1P Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale palo trivellato tipo D1aP, 

D1bP, D1P armatura
1:50

4-75 BV-S-375 2 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Typ D2P, D3P 

West und Ost Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale palo trivellato tipo D2P, D3P 

ovest e est armatura
1:50

4-76 BV-S-376 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand West Fundament 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud muro d´ala ovest fondazione 

armatura
1:50

4-77 BV-S-377 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand West Wand 

Bewehrung
Galleria Varna imbocco sud muro d´ala ovest muro armatura 1:50

4-78 BV-S-378 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand Ost Fundament 1 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud muro d´ala est fondazione 1 

armatura
1:50

4-79 BV-S-379 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand Ost Wand 1 

Bewehrung
Galleria Varna imbocco sud muro d´ala est muro 1 armatura 1:50

4-80 BV-S-380 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand Ost Fundament 2 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud muro d´ala est fondazione 2 

armatura
1:50

4-81 BV-S-381 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Flügelwand Ost Wand 2 

Bewehrung
Galleria Varna imbocco sud muro d´ala est muro 2 armatura 1:50

4-82 BV-S-382 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Betriebsgebäude Wände 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud centrale di servizio muri 

armatura
1:50

4-83 BV-S-383 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Betriebsgebäude 

Zwischenboden Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud centrale di servizo pavimento 

rialzato armatura
1:50

4-84 BV-S-384 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn Portal Süd Betriebsgebäude Decke 

Bewehrung

Galleria Varna imbocco sud centrale di servizio soletta 

armatura
1:50
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4-85 BV-S-385 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Sohlplatte Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP platea imbocco 

sud B1 armatura
1:50

4-86 BV-S-386 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Wände Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP pareti imbocco 

sud B1 armatura
1:50

4-87 BV-S-387 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Wände Portal 

Süd B1 Abstandhalter und Schubbewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP pareti imbocco 

sud B1 distanziatori e armatura al taglio
1:50

4-88 BV-S-388 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Decke Portal 

Süd B1 Bewehrung

Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP coperchio 

imbocco sud B1 armatura
1:50

4-89 BV-S-389 1 10.08.2018
Tunnel Vahrn offene Bauweise Deckelbauweise 

Vertiefung Sohlplatte Bereich Entw.schächte Bewehrung

Galleria Varna galleria, costruzione a coperchio, 

ispessimento platea zona pozzetti - armatura
1:25

4-90 BV-S-390 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Regelschnitte Baugrubensicherung Galleria Varna sezioni tipo consolidamento scavo 1:100/10

4-91 BV-S-391 1 23.01.2018 Tunnel Vahrn Baugrubensicherung Ansicht West Galleria Varna consolidamento scavo vista ovest 1:250

4-92 BV-S-392 1 22.01.2018 Tunnel Vahrn Baugrubensicherung Ansicht Ost Galleria Varna consolidamento scavo vista est 1:250

4-93 BV-S-393 1 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Süd Rückhaltebecken Bewehrung Galleria Varna imbocco sud vasca di raccolta armatura 1:50

4-94 BV-S-394 0 22.01.2016 Monitoringsplan Baugrubenverbau und Bauwerke Piano di monitoraggio pareti di scavo e manufatti 1:500/100

4-95 BV-S-395 0 22.01.2016 Verlegung Trafo Brixia, Details Spostamento Trafo Brixia, particolari 1:100/50/25

4-96 BV-S-396 0 22.01.2016
Lärmschutzverkleidung Tunnelwände und Stützmauer, 

Details
Rivestimento antirumore pareti galleria e muri, particolari 1:25/5

Geologie / Geotechnik Geologia / Geotecnica

5-1 BV-U-601 2 05.07.2018 Geologisch-geotechnischer Bericht Relazione geologico-geotecnica ----

5-2 BV-U-602 0 22.01.2016 Geologisch-geomorphologische Karte Carta geologico-geomorfologica 1:5000

5-3 BV-U-603 0 22.01.2016 Geologischer Lageplan Planimetria geologica 1:2000

5-4 BV-U-604 0 22.01.2016 Geologischer Längenschnitt Umfahrung Vahrn Sezione geologica longitudinale circonvallazione Varna 1:1000

5-5 BV-U-606 0 22.01.2016 Geologisches Querprofil 10 Profilo geologico trasversale 10 1:500

5-6 BV-U-607 0 22.01.2016 Geologische Querprofile 14 u. 23 Profili geologici trasversali 14 e 23 1:500

5-7 BV-U-608 0 22.01.2016 Geologische Querprofile 34 u. 38 Profili geologici trasversali 34 e 38 1:200

5-8 BV-U-609 0 22.01.2016 Geologische Querprofile 41 u. 43 Profili geologici trasversali 41 e 43 1:200

5-9 BV-U-610 0 22.01.2016 Geologische Querprofile 46 u. 50 Profili geologici trasversali 46 e 50 1:500

Statische Berechnungen 

Tunnel Raststation
Calcoli statici Galleria Autogrill

6-1 BV-S-701 2 01.10.2018
Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Statische 

Berechnung
Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, calcoli statici ----

6-2 BV-S-702 2 01.10.2018
Tunnel Raststation, Statische Berechnung 

Deckelbauweise
Galleria Autogrill,  metodo "cut and cover", calcoli statici ----

6-3 BV-S-703 2 01.10.2018
Tunnel Raststation, Statische Berechnung offene 

Bauweise
Galleria Autogrill, galleria artificiale, calcoli statici ----

6-4 BV-S-704 2 01.10.2018
Tunnel Raststation, Statische Berechnung Südportal und 

Aufweitungsblock

Galleria Autogrill, portale sud e blocco di allargamento, 

calcoli statici
----

6-5 BV-S-705 2 01.10.2018 Tunnel Raststation, Statische Berechnung Nordportal Galleria Autogrill, portale nord, calcoli statici ----

6-6 BV-S-706 2 01.10.2018 Tunnel Raststation, Flügelmauer, Statische Berechnung Galleria Autogrill, muro d'ala, calcoli statici ----

6-7 BV-S-707 1 10.08.2018
Tunnel Raststation, Rückhaltebecken, Statische 

Berechnung
Galleria Autogrill, Vasca di raccolta, calcoli statici ---

6-8 BV-S-708 2 01.10.2018
Tunnel Raststation, Statik Nebenbauwerke 

(Betonaußenwand, Trafo)

Galleria Autogrill, Statica strutture secondarie (parete 

esterna, cabina trafo)
---

Statische Berechnungen Tunnel Vahrn Calcoli statici Galleria Varna

7-1 BV-S-721 3 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Stützmauern, Statische Berechnung Galleria Varna, muri di sostegno, calcoli statici ----

7-2 BV-S-722 3 01.10.2018
Tunnel Vahrn, Baugrubensicherung, Statische 

Berechnung
Galleria Varna, sostegno pareti di scavo, calcoli statici ----

7-3 BV-S-723 3 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Deckelbauweise, Statische Berechnung Galleria Varna, metodo "cut and cover", calcoli statici ----

7-4 BV-S-724 2 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Kastenquerschnitte, Statische Berechnung  Galleria Varna, sezione tipo scatolare, calcoli statici ----

7-5 BV-S-725 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Nord- und Südportal, Statische Berechnung  Galleria Varna, imbocco nord e sud, calcoli statici ----

7-6 BV-S-726 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Betriebsgebäude, Statische Berechnung  Galleria Varna, centrale di servizio, calcoli statici ----

7-7 BV-S-727 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Auffangbecken, Statische Berechnung  Galleria Varna, Vasca di raccolta, calcoli statici ----
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7-8 BV-S-728 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Lärmschutzwände, Statische Berechnung  Galleria Varna,barriere antirumore, calcoli statici ----
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Betriebstechnische Tunnelausrüstung Impianti tecnici

8-1 BV-EM-751 0 22.01.2016 Betriebstechnische Ausstattung - Allgemeiner Lageplan Impianti tecnologici - Planimetria generale 1:1000

8-2 BV-EM-752 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Raststation - 

Portal Süd - Elektroanlagen

Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Portale Sud - Impianti 

elettrici
1:100

8-3 BV-EM-753 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Teilstück - 

Elektroanlagen

Impianti tecnologici - Planimetria tratto a cielo aperto - 

Impianti elettrici
1:200

8-4 BV-EM-754 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - Portal 

Nord - Elektroanlagen

Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale Nord - Impianti 

elettrici
1:100

8-5 BV-EM-755 2 20.09.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Betriebsstation - 

Elektroanlagen
Impianti tecnologici - Locale di servizio  - Impianti elettrici 1:50

8-6 BV-EM-756 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Betriebsstation - 

Erdungsanlagen
Impianti tecnologici - Locale di servizio - Impianto di terra 1:50

8-7 BV-EM-757 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Rastsstation - 

Elektroanlagen
Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Impianti elettrici 1:200

8-8 BV-EM-758 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - 

Elektroanlagen
Impianti tecnologici - Galleria Varna - Impianti elettrici 1:200

8-9 BV-EM-759 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Raststation - 

Portal Süd - Erdungsanlage

Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Portale Sud - 

Impianto di terra
1:200

8-10 BV-EM-760 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Rastsstation - 

Erdungsanlage
Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Impianto di terra 1:200

8-11 BV-EM-761 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Teilstück - 

Erdungsanlage

Impianti tecnologici - Planimetria tratto a cielo aperto - 

Impianto di terra
1:200

8-12 BV-EM-762 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - 

Erdungsanlage
Impianti tecnologici - Galleria Varna - Impianto di terra 1:200

8-13 BV-EM-763 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - Portal 

Nord - Erdungsanlage

Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale Nord - Impianto 

di terra
1:200

8-14 BV-EM-764 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Blockscaltbild - 

Elektrische Energieverteilung

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - Distribuzione 

energia elettrica
-

8-15 BV-EM-765 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Raststation - 

Portal Süd - Leerrohrplan

Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Portale Sud - 

Planimetria tubi corrugati
1:200

8-16 BV-EM-766 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Raststation - 

Leerrohrplan

Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - Planimetria tubi 

corrugati
1:200

8-17 BV-EM-767 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Teilstück - 

Leerrohrplan

Impianti tecnologici - Planimetria tratto a cielo aperto - 

Planimetria tubi corrugati
1:200

8-18 BV-EM-768 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - 

Leerrohrplan

Impianti tecnologici  - Galleria Varna - Planimetria tubi 

corrugati
1:200

8-19 BV-EM-769 1 09.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - Portal 

Nord - Leerrohrplan

Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale Nord - 

Planimetria tubi corrugati
1:200

8-20 BV-EM-770 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Raststation - 

Beleuchtung
Impianti tecnologici  - Galleria Autogrill - Illuminazione 1:200

8-21 BV-EM-771 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Vahrn - 

Beleuchtung
Impianti tecnologici  - Galleria Varna - Illuminazione 1:200

8-22 BV-EM-772 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Blockschaltbild- 

Videoüberwachung

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - Impianto video 

sorveglianza
-

8-23 BV-EM-773 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Blockschaltbild - SPS 

und Datenverarbeitung

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - PLC e elaborazione 

dati
-

8-24 BV-EM-774 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Blockschaltbild - 

Ampelanlage

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - Impianto 

semaforico
-

8-25 BV-EM-775 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Blockschaltbild - 

Beleuchtete Schilder

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - Segnaletica 

retroilluminata
1:200

8-26 BV-EM-776 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Blockschaltbild - 

Bodenmarkierung LED

Impianti tecnologici - Schema a blocchi - Modulo delineatore 

a LED
-

8-27 BV-EM-777 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Regelquerschnitt - 

Alarmierung und Beschilderung
Impianti tecnologici - Sezione tipo - Allarmi e segnaletica 1:50

8-28 BV-EM-778 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Details Aussparungen 

und Rohrführung im Tunnel
Impianti tecnologici - Dettagli aperture e posa tubi in galleria 1:25

8-29 BV-EM-779 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Energieverteilung - 

Verteilerpläne Niederspannung

Impianti tecnologici - Distribuzione energia - Schema quadri 

bassa tensione

8-30 BV-EM-780 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - Spezifischer technischer 

Bericht
---

8-31 BV-EM-781 0 22.01.2016 Impianti tecnologici - Relazione tecnica specifica ---

8-32 BV-EM-782 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - Verzeichnis der Kabel 

und Rohre
Impianti tecnologici - Elenco dei cavi e delle tubazioni ---

8-33 BV-EM-783 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - E-Berechnungen - 

Vollständige Verbraucherdaten

Impianti tecnologici - Calcoli elettrotecnici - Dati completi di 

utenza
---

8-34 BV-EM-784 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - E-Berechnungen -

Lastkenndaten
Impianti tecnologici - Calcoli elettrotecnici - Dati di carico ---

8-35 BV-EM-785 1 10.08.2018
Betriebstechnische Ausstattung - E-Berechnungen 

Kabelbemessungsdaten
Impianti tecnologici - Calcoli elettrotecnici - Cavetteria ---

8-36 BV-EM-786 0 22.01.2016
Betriebstechnische Ausstattung - 

Beleuchtungsberechnungen - Tunnel
Impianti tecnologici - Calcoli illuminotecnici - Galleria ---

8-37 BV-EM-787 0 22.01.2016 Brandschutzprojekt Progetto antincendio ---

8-38 BV-EM-788 0 05.07.2018 Brandschutzprojekt -Schematischer Lageplan Progetto antincendio - Planimetria schematica ---
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Kostenvoranschlag Massenermittlung Stima dei lavori Computo metrico

9-1 BV-U-801 3 16.01.2020 Kostenvoranschlag Stima dei lavori ---

9-2 BV-U-802 3 04.12.2018 Massenermittlung Computo metrico ---

9-3 BV-U-803 2 04.12.2018 Preisanalysen Analisi prezzi ---

9-4 BV-U-804 2 16.01.2020 Anteil des Lohnkosten Incidenza costi della manodopera ---

9-5 BV-U-805 2 16.01.2020 Einheitspreisenverzeichnis Elenco prezzi unitari ---

Besondere Vergabebedingungen Capitolato speciale d'appalto

10-1 BV-U-811 1 10.01.2020 Besondere Vergabebedingungen, 1. und 2. Teil Capitolato speciale d´appalto 1° e 2° parte ---

10-3 BV-U-813 1 05.07.2018

Besondere Vergabebedingungen: 

Technische Bestimmungen für die betriebstechnische 

Ausrüstung (TBA)

---

10-5 BV-U-815 1 05.07.2018
Capitolato speciale d'appalto:

Norme tecniche per gli impianti tecnici (NTI)
---

Leistungsverzeichnis Lang- und Kurztext Elenco delle prestatzioni testo esteso e testo breve 

11-1 BV-U-821 1 10.08.2018 Leistungsverzeichnis ---

Anlage C1 ---

11-3 BV-U-823 1 10.08.2018 Elenco delle prestazioni ---

Allegato C1 ---

Sicherheits- und Koordinierungsplan Piano di sicurezza e coordinamento

12-1 BV-U-901 1 05.07.2018 Spezifische Angaben zur Baustelle - 1.Teil Indicazioni specifiche per il cantiere - 1° Parte --

12-2 BV-U-902 1 05.07.2018 Spezifische Angaben zur Baustelle - 2.Teil Indicazioni specifiche per il cantiere - 2° Parte --

12-3 BV-U-903 1 05.07.2018 Allgemeine Angaben zur Sicherheitskoordinierung Indicazioni generali coordinamento di sicurezza --

12-4 BV-U-904 1 05.07.2018 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen Misure di prevenzione generali --

12-5 BV-U-905 0 22.01.2016
Lageplan: Zufahrten, Umzäunung, 

Baustelleneinrichtungsflächen
Planimetria: Accessi, recinzioni, aree di cantiere 1:2000

12-6 BV-U-906 0 22.01.2016

Detaillageplan Bereich Süd: Zufahrten, Umzäunung, 

Baustelleneinrichtungsflächen, Hauptprofile und 

Baubereiche

Planimetria particolareggiata zona sud: Accessi, recinzioni, 

aree di cantiere, sezioni principali e zone di intervento
1:1000

12-7 BV-U-907 0 22.01.2016

Detaillageplan Bereich Nord: Zufahrten, Umzäunung, 

Baustelleneinrichtungsflächen, Hauptprofile und 

Baubereiche

Planimetria particolareggiata zona nord: Accessi, recinzioni, 

aree di cantiere, sezioni principali e zone di intervento
1:1000

12-8 BV-U-908 0 05.07.2018 Untrelagen für die späteren Arbeiten Fascicolo per i lavori successivi

12-10 BV-U-910 0 05.07.2018 Lageplan Entminung Planimetria bonifica bellica
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