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1 ALLGEMEINES 

Im Bereich der Raststation Plose wird die Umfahrung Vahrn (SS12) von km 3+261 bis 
km 3+516 in einem Tunnel in Deckelbauweise und Offener Bauweise mit einer 
Gesamtlänge von 255 m geführt. Die Tunneltrasse führt nahe der Autobahn A22 vorbei 
und befindet sich teilweise direkt unter der Verkehrsfläche der Autobahnraststation Plose. 
Eine schon bestehende Zubringerstraße zur Raststation wird im Endzustand über die 
Tunneltrasse geführt. 

Um den Parkplatzbetrieb der Raststation nicht zu sehr zu beeinträchtigen, wird von 
km 3+285 (24 m nach dem Südportal) bis km 3+381 auf eine Länge von 96 m der Tunnel 
in Deckelbauweise (Bohrpfahlwände mit Deckel) hergestellt. Die Portale, der 12 m lange 
Aufweitungsblock im Süden und der weitere Tunnel von km 3+381 bis 3+509 (128 m) 
werden in Offener Bauweise (geschalter Kastenquerschnitt) errichtet. 

Der Tunnel befindet sich im Aufschüttungskegel der Autobahn A22 und der 
Autobahnraststation Plose. Er wird im Endzustand größtenteils mit ca. 3,5 m 
Überdeckung eingeschüttet. 

Zwischen ca. km 3+375 und ca. km 3+450 ist talseitig zur Einschüttung des 
Tunnelbauwerkes eine Steinschlichtung mit einer Höhe bis zu 8,30 m erforderlich. 

Dieses Statikdokument behandelt das Südportal des Tunnels (Block 1) und den 
anschließenden Aufweitungsblock (Block 2). 

Durch die nahe Lage zur Autobahnraststation werden für die Herstellung der Baugrube 
Baugrubensicherungen in Form von Nagel- und Bohrpfahlwänden erforderlich. Diese 
Verbaumaßnahmen, die Deckelbauweise, das Nordportal und die Flügelwände werden in 
gesonderten Dokumenten behandelt und sind nicht Teil dieser Dimensionierung. 
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2 GEOMETRIE 

Der lichte Querschnitt des Tunnels ist definiert durch eine lichte Höhe über FOK von 
5,56 m in Tunnelachse und einer lichten Weite von 10,70 m, welche sich aus einer 
Fahrbahnbreite von 8,50 m und beidseitigen erhöhten Seitenstreifen von je 1,10 m Breite 
zusammensetzt. 

Der Portalblöcke bestehen im Wesentlichen aus einem Kastenquerschnitt mit einem 
Aufweitungsbereich und einer zum Portal hin einseitig auskragenden Decke. Die Offene 
Bauweise wird üblicherweise mit Hilfe eines Schalwagens errichtet. Vorlaufend wird die 
80 cm starke Bodenplatte armiert und betoniert. Danach werden die 80 cm starken 
Wände und Tragwerksdecke hergestellt. 

Im Bereich der Aufweitung verjüngen sich die Bauteildicken vom Aufweitungsblock 
ausgehend bis zur Portalstation hin. Auf der Stirnseite des Portalblocks ist ein 30/30 cm 
großer Portalkranz angeordnet. 

Die Fugen der Portalblöcke werden als Bewegungsfugen mit Fugeneinlage und 
Dehnfugenbändern ausgebildet. Die an die Portalblöcke anschließenden, bautechnisch 
getrennten, Flügelwände werden in einem gesonderten Dokument behandelt. 

Abbildung 1: Ansicht Südportal 



U m f a h r u n g  V a h r n  S t a t i s c h e  B e r e c h n u n g  
A u s f ü h r u n g s p r o j e k t  E i n l a g e  6 - 4  

P:\PROJECT\900\024 UMF. VAHRN\PLANUNG\AUSFÜHRUNGSPROJEKT 2018_VALIDIERUNG\02_STAT_BERICHT\I396_VAHRN_MAPPE_6_DOCX_PDF\6-4_BV-S-704.DOCX S e i t e  3 
P L A N U N G S G R U P P E  I L F  –  E U T  G R U P P O  D I  P R O G E T T A Z I O N E  
Umfahrung Vahrn Circonvallazione Varna 

3 BAUGRUND 

Die Tunneltrasse liegt über die gesamte Länge im Aufschüttungsmaterial der Autobahn 
A22. Laut dem geotechnischen Bericht (vom 28.04.2006) ist in diesem Bereich kein 
Grundwasser zu erwarten. Versickernde Oberflächenwässer haben keinen Einfluss auf 
den Untergrund. Die Sohle liegt auf Murschutt auf. 

Tabelle 1: Bodenkennwerte aus geotechnischem Bericht (vom 28.04.2006) 
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4 STATISCHES MODELL 

4.1 Allgemeines 

Die statischen Berechnungen des Portalblocks erfolgen mit einem dreidimensionalen 
Faltwerk (INFOGRAPH). 

Der Portalblock B1 hat eine beidseitige Einschüttung mit einer maximalen Höhe von 
1.0 m, die Richtung Osten (rechts) mit ca. 15 bis 20° abfällt. 

Die statische Berechnung Aufweitungsblocks erfolgt mit einem ebenen Rahmensystem 
(INFOGRAPH). 

Der Aufweitungsblock B2 hat eine beidseitige Einschüttung mit einer maximalen Höhe von 
2.0 m, die Richtung Osten (rechts) mit ca. 15 bis 20° abfällt. 

Die Lastabtragung in den Untergrund erfolgt über eine gebettete Bodenplatte. 

4.2 Herkunft und Charakteristik der Berechnungsmethode 

Durchgeführte Analysen: 

Tragwerksanalysen: 

Statisch linear: ja 

Statisch nicht linear:  nein 

Verwendete Software: 

INFOGRAPH v.15.1.a, Lizenz Nr. 74551-B, Kundennummer 240745 

Hersteller / Vertrieb INFOGRAPH GmbH, Aachen (Deutschland) 

DIE Baustatik v.184, Lizenz Nr. 29535 

Hersteller / Vertrieb DIE CAD und Statik Software GmbH, Oberhausen (Deutschland) 

Zuverlässigkeit der verwendeten Berechnungsmethoden 

Ein aufmerksames Studium der Softwaredokumentation hat die Verlässlichkeit und 
Geeignetheit der verwendeten Programme im gegenständlichen Fall gezeigt. Die von den 
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Herstellern gelieferte Softwaredokumentation enthält ausreichende Informationen zu den 
theoretischen Grundlagen und den verwendeten Berechnungslogarithmen, zu den 
Anwendungsbereichen und zu nachvollziehbaren Fallbeispielen. Die Zuverlässigkeit der 
Berechnungsmethoden wurde über eine aussagekräftige Anzahl von Probebemessungen 
mit Vergleich von bereits realisierten technischen Lösungen überprüft. 

 

Validierung der Berechnungsmethoden 

Aufgrund der Einfachheit der tragenden Bauteile und der durchgeführten Kontrollen war 
die Nachberechnung mit alternativen Berechnungsprogrammen nicht erforderlich. Die 
wesentlichen Berechnungschnitte wurden per Hand verifiziert. 
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5 BELASTUNGEN  

5.1 Eigengewicht 

Die Eigenlast wird mit γBeton = 25 kN/m3 berücksichtigt. 

 

5.2 Erdlasten 

Die Erdlasten ergeben sich aus den angegebenen Bodenkennwerten für den in Anlage 1 
angegebenen Schichtenaufbau. 

Zur Bemessung wird der Erdruhedruck als maximaler und der aktive Erddruck als 
minimaler seitlicher horizontal wirkender Erddruck wird auf die Wände des Portalblocks 
angesetzt. 

Zur Ermittlung der Erddruckbeiwerte werden nachfolgende Parameter (Aufschüttmaterial) 
berücksichtigt: 

f = 35° 

c = 0 

d = 0° 

b = 0° bzw. -30° 

Es ergeben sich somit die nachfolgenden Erddruckbeiwerte: 

aktiver Erddruck kah = 0,271 bzw. 0,213 (b = -30°) 

Erdruhedruck k0 = 0,426 

pv = 60 kN/m² (3-stöckiges Gebäude mit 20 kN/m² pro Geschoß), siehe Abschnitt 5.3 

pv = 10 kN/m² (Portalblock) 

g = 22 kN/m³ 

 

5.3 Lasten aus zukünftiger Überbauung 

Für den Portalblock ist keine Bebauung zulässig. 

Für den Aufweitungsblock werden gemäß der Vorgabe der Autobahngesellschaft 3-
geschoßige Gebäude berücksichtigt, die statisch mit 20 kN/m² und Geschoß angesetzt 
werden. 
Auf der Geländeoberfläche werden somit als ständig wirkende Lasten von 60 kN/m² in 
jeweils ungünstiger Laststellung (links, Mitte, rechts und kombiniert) angesetzt. 
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5.4 Verkehrslasten auf der Decke 

Der Portalblock darf nicht befahren werden. Als Verkehrlast werden 10 kN/m² in jeweils 
ungünstiger Laststellung (links, Mitte, rechts und kombiniert) angesetzt. 

Als Verkehrslast auf dem Aufweitungsblock wird das Lastmodell LM1 verwendet. 
Berücksichtigt wird dabei ein 3 m breiter Fahrstreifen mit einer Verkehrslast von 
2x300 kN-Doppelachse (Tandem-System TS) und gleichzeitig wirkenden 9 kN/m² und ein 
weiterer Fahrstreifen mit Verkehrslast 2x200 kN-Doppelachse und 2,5 kN/m². 

Die vertikalen Lastausbreitungswinkel werden mit 30° in der mit mindestens 0,75 m 
berücksichtigten Einschüttung und 45° in der im Mittel 1,20 m starken Decke angesetzt. 

Für die Ermittlung der vertikalen Verkehrsbelastung als Flächenlast auf der Tunneldecke 
ergibt sich in Höhe der Deckenachse für die Doppelachsen mit einem Radabstand von 
2 m und einem Achsabstand von 1,20 m somit eine Belastungsbreite von 4,5 m 
(≈2,4+2x(0,75xtan30°+1,20/2)) auf einer Belastungslänge von 3,7 m 
(≈1,6+2x(0,75xtan30°+1,20/2)). 

Die verteilte Belastung ermittelt sich aus den Doppelachsen zu 60,1 kN/m² 
(≈2x(300+200)/(4,5x3,7)) und für die gleichmäßig verteilte Last zu 6,8 kN/m² 
((9.0+2.5)x3.0/(3.0+2x(0,75xtan30°+0,60))). 

Die Belastung (66,9 kN/m²) aus dem Verkehr ist in etwa gleich groß als die angesetzte 
Last aus der Überbauung (60 kN/m²) und tritt im Vergleich dazu nur lokal begrenzt auf. 
Sie wird daher für den Aufweitungsblock nicht weiter eigens berücksichtigt. 

5.5 Temperaturbeanspruchung 

Es wird mit einer Temperaturdifferenz in der Decke über die Querschnittsdicke von ±10 K 
gerechnet, d.h. es kann im Fahrbereich entweder 10 K kälter oder 10 K wärmer sein als 
im erdseitigen Bereich.  

5.6 Brand 

Für den Lastfall Brand werden keine Belastungen angesetzt, sondern konstruktive 
Maßnahmen vorgesehen. Laut Richtlinie „Erhöhter Brandschutz mit Beton für 
unterirdische Verkehrsbauwerke“ der Österreichischen Vereinigung für Beton- und 
Bautechnik vom Juli 2005, Pkt. 5.6.2 Brandschutzbekleidung, ist bei Verwendung von 
Betonen mit Polypropylenfasern eine Mindeststärke des Faserbetons von 20 cm 
vorzusehen. Diese wird an der Unterseite der Decke des Kastenquerschnittes 
angeordnet. In den Portalbereichen wird auf die Anordnung der Faserbetonschicht 
verzichtet. 
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5.7 Erdbeben 

Es werden keine Erdbebenlasten angesetzt, da sie bei eingeschütteten Bauwerken nur 
eine untergeordnete Rolle spielen und die Provinz Bozen als Erbebenzone 4 klassifiziert 
wird. 

Für einen Nachweis der Vernachlässigbarkeit sei hier auf die statische Berechnung des 
Tunnels Vahrn (BV-S-723) verwiesen. 

5.8 Schnee 

Die Provinz Bozen bzw. das Gemeindegebiet von Vahrn liegt lt. EN 1991-1-3:2003 in der 
Schneelastzone 4,5. Die Schneeregellast beträgt somit 2,0 kN/m². Da die anzusetzende 
Verkehrslast (bzw. Last aus der Überbauung) deutlich über der Schneelast liegt und ein 
gleichzeitiges Auftreten von Schnee und Verkehrslast auszuschließen ist, wird die 
Schneelast nicht weiter berücksichtigt 

5.9 Sonstige Lasten 

Sonstige Lasten, wie z. B. Kriechen, Schwinden, Anpralllasten sowie Lasten aus Wartung 
und Unterhalt werden aufgrund des konservativen Ansatzes der Hauptlasten nicht 
angesetzt. Sie schließen sich außerdem zum Teil mit den angesetzten Lasten aus.  
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6 BAUSTOFFE 

6.1 Beton 

Decke, Wände C 30/37 / XC3 / XD1 / XF2 / XA1 

Bodenplatte C 30/37 / XC2 

6.2 Betonstahl 

Es wird Bewehrungsstahl der Güte B450C der Berechnung zugrunde gelegt. Die 
Fließgrenze beträgt fyk = 450 N/mm². 

6.3 Bemessung 

Die Stahlbetonbemessung erfolgt nach EN 1992-2. 

Die Sicherheiten bei der Einwirkung sind: 

Ständige Lasten 1,35 
Verkehrslasten 1,50 

Auf der Widerstandsseite werden verwendet: 

Beton 1,50 
Betonstahl 1,15 

Zur Rissesicherung in Längsrichtung (Zwang aus abfließender Hydratationswärme) 
werden Ø20/15 eingelegt (Berechnung siehe Anhang). 
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7 HERSTELLUNGSHINWEISE 

7.1 Herstellungsreihenfolge der Portalblöcke 

In der statischen Berechnung wurde von folgender Herstellungsreihenfolge ausgegangen: 

• Aushub Baugrube inklusive Sicherungsmaßnahmen

• Herstellung Bodenplatte

• Herstellung der Wände

• Herstellung der Decke unter Berücksichtigung der Überhöhung

• Herstellung der Flügelwände

• Herstellung der Abdichtung

• Lageweise symmetrische Verfüllung

8 ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse der Berechnungen können dem Anhang entnommen werden. 
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1 GENERALITÁ 

Nel tratto dell’area di servizio Plose, tra il km 3+261 e km 3+516, la circonvallazione di 
Varna (SS12) si sviluppa in galleria (galleria con metodo “cut and cover” e galleria artificiale) 
per una lunghezza complessiva di 255 m. Il tracciato della galleria è adiacente 
all´Autostrada A22 e sottopassa, in parte, direttamente l´area di servizio Plose. A lavori 
ultimati, l’accesso già esistente all´area di servizio passerà sopra la galleria. 

Al fine di non interferire con l’area di parcheggio della stazione di servizio la galleria, tra il 
km 3+285 (24 m dopo il portale sud) e il km 3+381, viene realizzata con il sistema cut and 
cover (paratia di pali trivellati e soletta) per una lunghezza complessiva di 96 m. Il concio 
del portale sud di 12 m e il restante tratto in galleria, tra il km 3+381 e 3+509 (128 m), sarà 
realizzato come normale galleria artificiale. 

La galleria viene a trovarsi in corrispondenza del rilevato dell´Autostrada A22 e dell´area di 
servizio Plose e a lavori ultimati sarà quasi completamente ritombata per un’altezza di ca. 
3,5 m. 

Nel tratto tra le prog. km 3+375 e km 3+450 è necessario prevedere un muro in sassi di 
altezza fino a 8,30m per il rinterro della galleria sul lato valle. 

Il presente documento contiene i calcoli statici del portale all’imbocco sud della galleria 
(blocco 1) e del successivo concio di allargamento (blocco 2). 

La vicinanza dell´opera all´area di servizio autostradale rende necessario il ricorso ad 
interventi di consolidamento dello scavo con pareti chiodate e paratie di pali trivellati. Detti 
interventi di sostegno, assieme al tratto in galleria artificiale e alle zone di imbocco, sono 
oggetto di un documento separato e non costituiscono pertanto parte della presente 
relazione. 
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2 GEOMETRIA 

L´altezza libera in asse galleria è di 5,56 m sopra il piano viabile, mentre la larghezza libera 
è di 10,70 m, che si compone dalla carreggiata di 8,50 m e dai marciapiedi di 1,10 m previsti 
su ambo i lati. 

I conci del portale (imbocco) sostanzialmente hanno una sezione rettangole con una zona 
di allargamento e una mensola orientata verso l’imbocco. La galleria artificiale sarà costruita 
normalmente con l’impiego di sistemi di casseratura. In una prima fase vengono armate e 
gettate le platee di fondazione di spessore 80 cm, mentre nella seconda fase vengono 
realizzati i singoli conci (muri e soletta) della galleria   

Nella zona di allargamento gli elementi costruttivi si restringono a partire dalla sezione 
regolare fino al punto di imbocco. Il coronamento sulla parte frontale del portale ha le 
dimensioni 30/30 cm. 

I giunti tra il portale e gli adiacenti blocchi (conci) vengono sigillati con inserti e nastri 
waterstop.  

I muri d’ala adiacenti all’concio di imbocco, però staticamente distaccati dallo stesso, sono 
riportati in un altro documento. 

Illustrazione 1: Vista imbocco sud 
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3 TERRENO DI FONDAZIONE 

Il tracciato della galleria viene a trovarsi, per l´intera lunghezza, sul materiale di riporto 
dell´Autostrada A22. Stando ai dati desunti dalla relazione geotecnica (dd. 28.04.2006) la 
zona non è interessata dalla presenza di acqua di falda. L´infiltrazione di acque superficiali 
non ha alcuna influenza sul sottosuolo. La platea di fondo poggia su depositi di debris. 

Tabella 1: Parametri del terreno di cui alla relazione geotecnica (dd. 28.04.2006) 
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4 SISTEMA STATICO 

4.1 Generalità 

Il dimensionamento statico del concio dell’imbocco è stato svolto con l’ausilio di un modello 
a telaio in 3D (INFOGRAPH).  

Per il concio del portale B1 è previsto un ritombamento per un’altezza massima di 1,0 m su 
ambo i lati, con pendenza di ca. 15° - 20° verso lato est (parte destra). 

Il dimensionamento statico del concio di allargamento è stato svolto con l’ausilio di un 
modello reticolare piano (INFOGRAPH). 

Per il concio di allargamento B2 è previsto un ritombamento per un’altezza massima di 2,0 
m su ambo i lati, con pendenza di ca. 15° - 20° verso lato est (parte destra). 

La distribuzione dei carichi sul terreno avviene con platea di fondazione appoggiata. 

4.2 Origine e caratteristiche dei metodi di calcolo 

Tipo di analisi svolta: 

Analisi strutturali: 

Statica lineare: si 

Statica non lineare  no 

Software usata: 

INFOGRAPH v.15.1.a, licenza n. 74551-B, codice cliente 240745 

Hersteller / Vertrieb INFOGRAPH GmbH, Aachen (Germania) 

DIE Baustatik v.184, licenza n. 29535  

Produttore / distributore DIE CAD und Statik Software GmbH, Oberhausen (Germania) 

Affidabilità dei metodi di calcolo  

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito 
di valutarne l‘affidabilità e l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal 
produttore e distributore del software, contiene un esauriente descrizione delle base 
teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impegno, nonché casi prova 
interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre 
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l’elaborazione. È stata verificata l’affidabilità del metodo di calcolo attraverso un numero 
indicativo di casi di prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con 
soluzioni teoriche e soluzioni realizzate. 

Validazione del metodo di calcolo 

Sulla base della semplicità delle struttura e del controllo puntuale non si è reso necessario 
di eseguire i calcoli nuovamente e diverso da quello originario mediante un programma di 
calcolo diverso da quello usato originariamente. Le sezioni di calcolo sono state verificate 
con delle semplici verifiche a mano. 
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5 ANALISI DEI CARICHI 

5.1 Peso proprio 

Il peso proprio viene assunto pari a 25 kN/m³. 

 

5.2 Spinta delle terre 

Le spinte del terreno sono state desunte dai parametri di cui all’Allegato 1. 

Per il dimensionamento sono state considerate la spinta a riposo come spinta massima e 
la spinta attiva come spinta minima orizzontale sui muri del concio di imbocco. 

Per determinare i coefficienti della spinta del terreno, si considerano i seguenti parametri 
(materiale di riporto): 

f = 35° 

c = 0 

d = 0° 

b = 0° ovvero -30° 

I coefficienti di spinta risultanti sono: 

Coeff. spinta attiva  kah = 0,271 ovvero 0,213 (b = -30°) 

Coeff. spinta a riposo ko = 0,426 

pv = 60 kN/m²   (Edificio di 3 piani con 20kN/m² per piano), vedi cap. 5.3 

pv = 10 kN/m²   (concio di imbocco) 

g = 22 kN/m³ 

 

5.3 Carichi per future opere sopra la galleria 

Sopra il concio di imbocco non sono ammesse alcune opere da costruire in futuro.  

Come futura opera da costruire sopra il concio di allargamento è stato considerato un 
eventuale edificio di 3 piani, così come da indicazioni fornite dall’autostrada, che comporta 
un sovraccarico di 20 kN/m² per piano. 

Sul terreno sono stati quindi applicati dei carichi pari a 60 kN/m² nelle configurazioni di 
carico più gravose (sinistra, mezzeria, destra e combinazioni di carico). 
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5.4 Carichi mobili 

Il concio di imbocco non è transitabile. Sono stati quindi applicati dei carichi pari a 10 kN/m² 
nelle configurazioni di carico più gravose (sinistra, mezzeria, destra e combinazioni di 
carico). 

Per il concio di allargamento i carichi mobili applicati sono quelli dello schema di carico LM1. 
Lo schema è costituito da una corsia di 3 m di larghezza, con carico concentrato su 2 assi 
di 2x300 kN (tandem) e un carico uniformemente distribuito pari a 9 kN/m², e da una 
seconda corsia con carico concentrato su 2 assi 2x200 kN e carico distribuito di 2.5 kN/m². 

L’angolo di diffusione del carico verticale è pari a 30° attraverso il rinterro di spessore 
minimo 2,00m e a 45° attraverso la soletta di spessore 1,20m in mezzeria. 

In corrispondenza dell’asse della soletta, per un mezzo a 2 assi con impronta delle ruote 
distante 2 m e distanza tra gli assi di 1,20m, risulta una larghezza del carico di 4,5 m 
(≈2,4+2x(0,75xtan30°+1,20/2)) e una lunghezza di 3,7 m (≈1,6+2x(0,75xtan30°+1,20/2)). 

I carichi concentrati per un mezzo a 2 assi sono pari a 60,1 kN/m² (≈2x(300+200)/(4,5x3,7)) 
e a 6,80 kN/m² ((9.0+2.5)x3.0/(3.0+2x(0,75xtan30°+0,60))) per carichi uniformemente 
distribuiti. 

Il carico mobile (66,9 kN/m²) gravante sulla galleria è in circa equiparabile al carico di un 
eventuale edificio (60 kN/m²), però a differenza di quell’ultimo pur localmente limitato. 
Quindi per il concio di allargamento non viene considerato. 

5.5 Temperatura 

Si considera una differenza di temperatura nello spessore della sezione di ±10 K, ovvero 
sul lato verso la zona di transito potrebbe essere 10 K più freddo o 10 K più caldo rispetto 
al lato esterno. 

5.6 Incendio 

L´azione del carico da incendio non viene considerata ma sono previste apposite misure 
costruttive. In conformità al P.to 5.6.2 (Rivestimento protettivo antincendio) della direttiva 
dell´”Associazione austriaca del calcestruzzo e costruzioni edili (ÖVBB)” relativa 
all´aumento della resistenza al fuoco delle opere viabili sotterranee in calcestruzzo (Ed. 
luglio 2005), lo spessore minimo nel caso di calcestruzzo addizionato con fibre 
polipropileniche è pari a 20 cm. L’aggiunta di fibre è prevista solo sul lato inferiore della 
soletta e non è prevista nei tratti di imbocco. 
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5.7 Evento sismico 

Non viene considerata alcuna azione sismica, in quanto, nel caso di opere interrate, può 
essere trascurata. 

Per la verifica sulla trascurabilità si rimanda al calcolo statico della galleria Varna (BV-S-
723). 

5.8 Carico neve 

La Provincia di Bolzano e precisamente il territorio comunale di Varna, si trova, in conformità 
all´Eurocodice 1 (EN 1991-1-3:2003) in zona 4,5. La condizione di carico tipo è, pertanto, 
pari a 2,0 kN/m². Poiché il carico mobile da applicare (ovvero un edificio sopra la galleria) 
è chiaramente superiore al carico neve ed essendo possibile escludere la concomitanza 
del carico neve con il carico mobile, il carico neve non viene considerato. 

5.9 Ulteriori carichi 

Ulteriori sovraccarichi derivanti p.es. da ritiro, da urto o dovuti ai lavori di manutenzione non 
vengono considerati a causa dell’approccio cautelativo dei carichi principali e in parte si 
escludono con i carichi applicati. 
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6 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

6.1 Calcestruzzo 

Soletta, muri C 30/37 / XC3 / XD1 / XF2 / XA1 

Platea di fondazione C 30/37 / XC2 

6.2 Acciaio di armatura 

Acciaio per armature B450C; limite di snervamento fyk = 450 N/mm². 

6.3 Dimensionamento 

Opere in c.a. in conformità all´Eurocodice EN 1992-2 

I coefficienti parziali di sicurezza dei carichi sono: 

Carichi permanenti 1,35 

Carichi mobili 1,50 

I coefficienti parziali di sicurezza dei materiali sono: 

Cemento 1,50 

Acciaio per c.a 1,15 
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7 INDICAZIONI ESECUTIVE 

7.1 Fasi realizzative dei conci di imbocco 

Nella relazione statica ci si è basati sulle seguenti fasi realizzative: 

• Scavo e consolidamento delle pareti di scavo

• Realizzazione platea di fondazione

• Realizzazione delle pareti

• Realizzazione della soletta con adeguata controfreccia

• Realizzazione dei muri d’ala

• Impermeabilizzazione

• Ritombamento simmetrico a strati

8 RISULTATI 

I risultati del dimensionamento sono riportati in allegato. 
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Querschnittswerte

1    Fläche Decke 30cm
Elementdicke [m]  dz = 0.3000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

2    Fläche Decke 50cm
Elementdicke [m]  dz = 0.5000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

3    Fläche Decke 65cm
Elementdicke [m]  dz = 0.6500  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

4    Fläche Decke 80cm
Elementdicke [m]  dz = 0.8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

5    Fläche Decke 95cm
Elementdicke [m]  dz = 0.9500  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

6    Fläche Decke 110cm
Elementdicke [m]  dz = 1.1000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

7    Fläche Decke 120cm
Elementdicke [m]  dz = 1.2000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

11   Fläche Wand 30cm
Elementdicke [m]  dz = 0.3000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

12   Fläche Wand 40cm
Elementdicke [m]  dz = 0.4000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

13   Fläche Wand 50cm
Elementdicke [m]  dz = 0.5000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

14   Fläche Wand 60cm
Elementdicke [m]  dz = 0.6000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

15   Fläche Wand 70cm
Elementdicke [m]  dz = 0.7000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1



Querschnittswerte

16  Fläche Wand 80cm
Elementdicke [m]  dz = 0.8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

17  Fläche Wand 90cm
Elementdicke [m]  dz = 0.9000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

18  Fläche Wand 110cm
Elementdicke [m]  dz = 1.1000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

19  Fläche Wand 120cm
Elementdicke [m]  dz = 1.2000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

20  Fläche Wand 150cm
Elementdicke [m]  dz = 1.5000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

21  Fläche Bodenplatte 80cm Feld k=8MN/m³
Elementdicke [m]  dz = 0.8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

22  Fläche Bodenplatte 80cm Rand k=12MN/m³
Elementdicke [m]  dz = 0.8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

23  Fläche Bodenplatte 80cm Rand k=16MN/m³
Elementdicke [m]  dz = 0.8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

Materialkennwerte

Nr. Art E-Modul G-Modul Quer- alpha.t gamma
[MN/m²] [MN/m²] dehnz. [1/K] [kN/m³]

1 1 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
2 2 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
3 3 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
4 4 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
5 5 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
6 6 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
7 7 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
8 11 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
9 12 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000

10 13 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
11 14 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
12 15 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000



Materialkennwerte

Nr. Art E-Modul G-Modul Quer- alpha.t gamma
[MN/m²] [MN/m²] dehnz. [1/K] [kN/m³]

13 16 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
14 17 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
15 18 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
16 19 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
17 20 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
18 21 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
19 22 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
20 23 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000



Bettung

Nr. kbx kby kbz bx by bz
[MN/m³] [m]

1 1 0 0 0
2 2 0 0 0
3 3 0 0 0
4 4 0 0 0
5 5 0 0 0
6 6 0 0 0
7 7 0 0 0
8 11 0 0 0
9 12 0 0 0

10 13 0 0 0
11 14 0 0 0
12 15 0 0 0
13 16 0 0 0
14 17 0 0 0
15 18 0 0 0
16 19 0 0 0
17 20 0 0 0
18 21 3 3 8
19 22 4.5 4.5 12
20 23 6 6 16

Die Bettung wirkt in Richtung der Achsen des lokalen Elementsystems.

Querschnittsfarbe; Lokale Elementsysteme



1 
m

10 kN/m²
10 kN/m² 10 kN/m²

Aufschüttung
Murschutt:
g= 22 kN/m³
j= 35°

ka= 0.270; k0= 0.426

gEinschüttung= 1.0 x 22 = 22 kN/m² (bis OK Tunnel)
1.

6 
m

6.
9 

m

eveae0-eae0,Ver.

Verkehr links Verkehr rechts
Auflast Verkehr

35.2

[kN/m²]
195.8

9.55.5

53.030.4

4.3

Vertikaler Erddruck:

bis Mitte Tunneldecke: ev= 1.6x22 = 35.2 kN/m²

bis Mitte Sohlplatte: ev= (1.6+7.3)x22 = 195.8 kN/m²

Horizontaler Erddruck (links):

bis Mitte Tunneldecke: 
ea= 0.270x35.2 = 9.5 kN/m²

e0-a= (0.426-0.270)x35.2 = 5.5 kN/m²
e0,Geb. = 0.426x10.0 = 4.3 kN/m²

bis Mitte Sohlplatte:
ea= 0.270x195.8 = 53.0 kN/m²

e0-a= (0.426-0.270)x195.8 = 30.4 kN/m²
e0,Ver. = 0.426x10.0 = 4.3 kN/m²

0.
4 

m

4.3

Horizontaler Erddruck (rechts):
mit adaptierten Werten
bis Mitte Tunneldecke: 

ea= 0.270x22.6 = 6.1 kN/m²
e0-a= (0.426-0.270)x5.7 = 0.9 kN/m²

e0,Geb. = 0.426x10.0 = 4.3 kN/m²

bis Mitte Sohlplatte:
ea= 0.206x195.8 = 40.3 kN/m²

e0-a= (0.426-0.206)x195.8 = 43.1 kN/m²
e0,Geb. = 0.426x10.0 = 4.3 kN/m²



LF 1: Belastung, Eigengewicht

LF 2: Belastung, Einschüttung



LF 3: Belastung, ea_beidseitig

LF 4: Belastung, e0-ea_links



LF 5: Belastung, e0-ea_rechts

LF 11: Belastung, Auflast_Verkehr



LF 12: Belastung, e0_Verkehr_links

LF 13: Belastung, e0_Verkehr_rechts



LF 21: Belastung, Temperatur_+10K

LF 22: Belastung, Temperatur_-10K



ÖNORM EN 1992-2 Einwirkungen

G1 - Eigengewicht

1 Eigengewicht

G2 - Einschüttung

2 Einschüttung

G3 - ea_beidseitig

3 ea_beidseitig

T - Temperatur, 1. Variante, exklusiv

21 Temperatur_+10K
22 Temperatur_-10K

Q1 - e0-ea, Gebäudelasten, 1. Variante, inklusiv

4 e0-ea_links
5 e0-ea_rechts
11 Auflast_Verkehr
12 e0_Verkehr_links
13 e0_Verkehr_rechts

Ständige und vorübergehende Kombination, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK

QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Ständige und vorübergehende Kombination, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1.35 1
G2 1.35 1
G3 1.35 1
T 1.5 0
Q1 1.35 0

Ständige und vorübergehende Kombination, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0 1
b) 0.6 1
c) 1 1

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK



QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1 1
G2 1 1
G3 1 1
T 1 0
Q1 1 0

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0.5 1
b) 0.6 1
c) 0 1

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK

QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1 1
G2 1 1
G3 1 1
T 1 0
Q1 1 0

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0.5 1



Bemessungsvorgaben ÖNORM EN 1992-2

 Qu.  Expos.  Vorspannung   Bewehrung  Ermüd.  Riss-  De-    Spannungen
  klasse  des Bauteils   M R B Q T  S P C  br.  komp.  Druck  S P

 1  XC4   Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 2  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 3  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 4  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 5  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 6  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 7  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .

 11  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 12  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 13  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 14  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 15  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 16  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 17  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 18  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 19  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 20  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 21  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 22  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .
 23  XC4  Nicht vorgesp.  . + x x .  . . .  x  .  .  . .

(M) Mindestbewehrung zur Sicherstellung der Robustheit.
(R) Mindestbewehrung (x), erf. Bewehrung (+) zur Begrenzung der Rissbreite.
(B) Längsbewehrung aus Bemessung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(Q) (Mindest-)Querkraftbewehrung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(T) Torsionsbewehrung aus Bemessung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(S) Betonstahl im Spannungs- und Ermüdungsnachweis.
(P) Spannstahl im Spannungs- und Ermüdungsnachweis.
(C) Beton im Ermüdungsnachweis.

Vorgaben für den Nachweis der Längs- und Schubbewehrung

M,N  Bemessungsmodus für Biegung und Längskraft:
 (ST) Standard, (SY) Symmetrisch, (DG) Druckglied.

fyk  Stahlgüte der Bügel.
Theta  Neigung der Betondruckstreben.
Pl.  Balken werden wie Platten bemessen.
Asl  Vorh. Biegezugbewehrung nach Bild 6.3, autom. Erhöhung bis Maximum.
rhow  Faktor für Mindestbewehrungsgrad rho.w,min nach Kap. 9.3.2(2).
Red.  Reduktionsfaktor der Vorspannung zur Bestimmung der Zugzone für die

 Verteilung der Robustheitsbewehrung bei Flächenelementen.

 Roh-  Bem.  Asl [cm²]  Red.
 Qu. Beton  dichte  Bem.   fyk   tan    wie  Bild 6.3  Fak.  Vor-

 [kg/m³]  M,N  [MPa]  Theta  Pl.  vorh.  max  rhow  spg.
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 

 1 C30/37-EN   
2 C30/37-EN   
3 C30/37-EN   
4 C30/37-EN   
5 C30/37-EN   
6 C30/37-EN   
7 C30/37-EN  
11 C30/37-EN  
12 C30/37-EN  
13 C30/37-EN  
14 C30/37-EN  
15 C30/37-EN  
16 C30/37-EN  
17 C30/37-EN  .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 



Vorgaben für den Nachweis der Längs- und Schubbewehrung

M,N  Bemessungsmodus für Biegung und Längskraft:
 (ST) Standard, (SY) Symmetrisch, (DG) Druckglied.

fyk  Stahlgüte der Bügel.
Theta  Neigung der Betondruckstreben.
Pl.  Balken werden wie Platten bemessen.
Asl  Vorh. Biegezugbewehrung nach Bild 6.3, autom. Erhöhung bis Maximum.
rhow  Faktor für Mindestbewehrungsgrad rho.w,min nach Kap. 9.3.2(2).
Red.  Reduktionsfaktor der Vorspannung zur Bestimmung der Zugzone für die

 Verteilung der Robustheitsbewehrung bei Flächenelementen.

 Roh-  Bem.  Asl [cm²]  Red.
 Qu. Beton  dichte  Bem.   fyk   tan    wie  Bild 6.3  Fak.  Vor-

 [kg/m³]  M,N  [MPa]  Theta  Pl.  vorh.  max  rhow  spg.
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 

18 C30/37-EN  
19 C30/37-EN 
20 C30/37-EN  
21 C30/37-EN  
22 C30/37-EN 
23 C30/37-EN  .  ST  450  1.00  .  13.40  0.00  1.00  . 

Schubquerschnitte

bw.nom  Rechnerische Querschnittsbreite bei Vorspannung nach 6.2.3(6).
h.nom  Rechnerische Querschnittshöhe bei Vorspannung nach 6.2.3(6).
kb, kd  Faktor zur Berechnung des inneren Hebelarms z aus der Nutzbreite bn

  bzw. der Nutzhöhe d.
z1, z2  Höhe und Breite des Kernquerschnitts für Torsion.
tef     Wanddicke des Torsionskastens.
K.      Kastenquerschnitt; Ermittlung der Tragfähigkeit nach Gl.(6.29).

 Qu.  Breite [m]  Nutzbreite  Höhe [m]  Nutzhöhe  Torsionsquerschn. [m]
 bw  bw.nom  bn [m]  kb  h h.nom  d [m]  kd  z1  z2  tef  K.

 1  1.000  .  .  .  0.300  .  0.245 0.90  .  .  .  .
 2  1.000  .  .  .  0.500  .  0.445 0.90  .  .  .  .
 3  1.000  .  .  .  0.650  .  0.595 0.90  .  .  .  .
 4  1.000  .  .  .  0.800  .  0.745 0.90  .  .  .  .
 5  1.000  .  .  .  0.950  .  0.895 0.90  .  .  .  .
 6  1.000  .  .  .  1.100  .  1.045 0.90  .  .  .  .
 7  1.000  .  .  .  1.200  .  1.145 0.90  .  .  .  .

 11  1.000  .  .  .  0.300  .  0.245 0.90  .  .  .  .
 12  1.000  .  .  .  0.400  .  0.345 0.90  .  .  .  .
 13  1.000  .  .  .  0.500  .  0.445 0.90  .  .  .  .
 14  1.000  .  .  .  0.600  .  0.545 0.90  .  .  .  .
 15  1.000  .  .  .  0.700  .  0.645 0.90  .  .  .  .
 16  1.000  .  .  .  0.800  .  0.745 0.90  .  .  .  .
 17  1.000  .  .  .  0.900  .  0.845 0.90  .  .  .  .
 18  1.000  .  .  .  1.100  .  1.045 0.90  .  .  .  .
 19  1.000  .  .  .  1.200  .  1.145 0.90  .  .  .  .
 20  1.000  .  .  .  1.500  .  1.445 0.90  .  .  .  .
 21  1.000  .  .  .  0.800  .  0.745 0.90  .  .  .  .
 22  1.000  .  .  .  0.800  .  0.745 0.90  .  .  .  .
 23  1.000  .  .  .  0.800  .  0.745 0.90  .  .  .  .



Vorgaben für den Nachweis der Rissbreiten

ds   Größter vorhandener Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung.
Xi1  Verbundbeiwert für Spannstahl bei Stabquerschnitten.
k   Beiwert zur Berücksichtigung nichtlinear verteilter Zugspannungen.
kt   Beiwert für die Dauer der Lasteinwirkung bei Berechnung der Rissbreite.
Faktor  Abminderungsfaktor für fctm nach Kap. 7.3.2 (As,min) bzw. 7.3.4 (wk).
sr,max  Oberer Grenzwert für den maximalen Rissabstand nach Gl. (23AT).
ZE      Bestimmung von As,min nach Gl. (17AT) für Zwangseinwirkung.

 Qu.  wmax  ds  Beiwerte  sr,max  fctm-Faktor  Kombination für Nachweis  ZE
 [mm] [mm]  Xi1  k   kt  [mm]  As,min  wk  As,min  wk

 1  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 2  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 3  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 4  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 5  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 6  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 7  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .

 11  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 12  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 13  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 14  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 15  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 16  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 17  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 18  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 19  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 20  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 21  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 22  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 23  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .



Schnittgrößen mx; LF 2, Einschüttung

Schnittgrößen my; LF 2, Einschüttung



Schnittgrößen nx; LF 2, Einschüttung

Schnittgrößen ny; LF 2, Einschüttung



Schnittgrößen qx; LF 2, Einschüttung

Schnittgrößen qy; LF 2, Einschüttung



Schnittgrößen mx min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen my min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen nx min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen ny min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen qx min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen qy min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen mx min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen my min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen nx min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen ny min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen qx min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen qy min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2



Bodenpressungen Sigma.z min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Deformationen u; LF 2, Einschüttung



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/214.79 [cm²/m]
Biegebewehrung asx, 1./2. Lage (1. Lage strichliert) [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/116.85 [cm²/m]
Biegebewehrung asy, 1./2. Lage (1. Lage strichliert) [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2











Berechnung in den Elementknoten
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/153.84 [cm²/m²]
Bügelbewehrung aus Querkraft [cm²/m²]
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
Der Bemessungswiderstand der Betondruckstreben ist an 101 Stellen unzureichend (a > 1).





Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/44.41 [cm²/m]
Biegebewehrung asx 1. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Bodenplatte: obere Lage
Grundnetz:
längs (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
quer (x): Ø26/15 (35.4cm²/m)
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Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/92.02 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 2. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Bodenplatte: untere Lage
Grundnetz:
längs (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
quer (x): Ø16/15 (13.4cm²/m)
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Berechnung in den Elementknoten
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/40.52 [cm²/m²]
Ausgewählte Bügelbewehrung aus Querkraft [cm²/m²]
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
Der Bemessungswiderstand der Betondruckstreben ist an 101 Stellen unzureichend (a > 1).

S-Haken
Ø12/30/45
Ø12/30/30

Ø12/30/22.5
Ø12/30/15

Ø12/30/12.5
Ø12/30/10



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/34.47 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 1. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Wand West: innere Lage Grundnetz:
horizontal (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
vertikal (x/z): Ø16/15 (13.4cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.01/84.30 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 2. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Wand West: äußere Lage Grundnetz:
horizontal (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
vertikal (x/z): Ø26/15 (35.4cm²/m)

+ Ø20/30 (10.5cm²/m)
aus Bodenplatte + Ø26/30

(17.7cm²/m)

+ Ø26/15 (35.4cm²/m)
Rand verstärkt

+ Ø20/15
(20.9cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/153.84 [cm²/m²]
Ausgewählte Bügelbewehrung aus Querkraft [cm²/m²]
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
Der Bemessungswiderstand der Betondruckstreben ist an 101 Stellen unzureichend (a > 1).

S-Haken
Ø12/30/45
Ø12/30/30

Ø12/30/22.5
Ø12/30/15

Ø12/30/12.5
Ø12/30/10

Wand West



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/18.27 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 1. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Wand Ost: innere Lage Grundnetz:
horizontal (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
vertikal (x/z): Ø16/15 (13.4cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.01/92.15 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 2. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Wand Ost: äußere Lage Grundnetz:
horizontal (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)
vertikal (x/z): Ø26/15 (35.4cm²/m)

bzw. Ø20/15 (20.9cm²/m)
bzw. Ø16/15 (13.4cm²/m)

Ø16/15
(13.4cm²/m)

Ø20/15
(20.9cm²/m)

+ Ø20/30 (10.5cm²/m)
aus Bodenplatte

Ø20/15
(20.9cm²/m)

Ø26/15
(35.4cm²/m)

+Ø26/30
(17.7cm²/m)

+Ø26/30
(17.7cm²/m)

+Ø26/30
(17.7cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/79.66 [cm²/m²]
Ausgewählte Bügelbewehrung aus Querkraft [cm²/m²]
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
Der Bemessungswiderstand der Betondruckstreben ist an 101 Stellen unzureichend (a > 1).

Wand Ost

S-Haken
Ø12/30/45
Ø12/30/30

Ø12/30/22.5
Ø12/30/15

Ø12/30/12.5
Ø12/30/10



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/66.83 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 2. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Decke: obere Lage
Grundnetz:
quer (x): Ø16/15 (13.4cm²/m)
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Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/116.85 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asy 2. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Decke: obere Lage
Grundnetz:
längs (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)

2xØ26/15
(70.8cm²/m)

+Ø26/15
(35.4cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/99.84 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asx 1. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Decke: untere Lage
Grundnetz:
quer (x): Ø26/15 (35.4cm²/m)

Ø16/15
(13.4cm²/m)

+Ø20/15
(20.9cm²/m)

+Ø20/15
(20.9cm²/m)

+Ø26/15
(35.4cm²/m)

+Ø26/30 (17.7cm²/m)

+Ø26/30
(17.7cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten, Gesamtgew. aus Bemessung: 22.2 t
Wertebereich (Teilsystem, min/max): 0.00/51.64 [cm²/m]
Ausgewählte Biegebewehrung asy 1. Lage [cm²/m]
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2

Decke: untere Lage
Grundnetz:
längs (y): Ø20/15 (20.9cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)

+ Ø26/30
(17.7cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)+ Ø26/30

(17.7cm²/m)

+ Ø26/30
(17.7cm²/m)

+ Ø20/30
(10.5cm²/m)



Berechnung in den Elementknoten
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/153.84 [cm²/m²]
Ausgewählte Bügelbewehrung aus Querkraft [cm²/m²]
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
Der Bemessungswiderstand der Betondruckstreben ist an 101 Stellen unzureichend (a > 1).

S-Haken
Ø12/30/45
Ø12/30/30

Ø12/30/22.5
Ø12/30/15

Ø12/30/12.5
Ø12/30/10
Ø14/30/10
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Querschnittswerte

1  Polygon Decke 120cm
Schwerpunkt [m]  ys =   0.500  zs =   0.600
Fläche [m²]  A = 1.2000e+00
Trägheitsmomente [m4]  Ix = 1.0000e-06  Iyz = 0.0000e+00

 Iy = 1.4400e-01  I1 = 1.4400e-01
 Iz = 1.0000e-01  I2 = 1.0000e-01

Hauptachsenwinkel [Grad]  Phi =  -0.000
Mittelung der Querkraft-Schubspannungen über die Qu.-breite1

1.
2

11  Polygon Wand 70cm
Schwerpunkt [m]  ys =   0.500  zs =   0.350
Fläche [m²]  A = 7.0000e-01
Trägheitsmomente [m4]  Ix = 1.0000e-06  Iyz = 0.0000e+00

 Iy = 2.8583e-02  I1 = 2.8583e-02
 Iz = 5.8333e-02  I2 = 5.8333e-02

Hauptachsenwinkel [Grad]  Phi =   0.000
Mittelung der Querkraft-Schubspannungen über die Qu.-breite1

0.
7

21  Polygon Bodenplatte 80cm Feld k=8MN/m³
Schwerpunkt [m]  ys =   0.500  zs =   0.400
Fläche [m²]  A = 8.0000e-01
Trägheitsmomente [m4]  Ix = 1.0000e-06  Iyz = 0.0000e+00

 Iy = 4.2667e-02  I1 = 4.2667e-02
 Iz = 6.6667e-02  I2 = 6.6667e-02

Hauptachsenwinkel [Grad]  Phi =   0.000
Mittelung der Querkraft-Schubspannungen über die Qu.-breite1

0.
8

22  Polygon Bodenplatte 80cm Rand k=12MN/m³
Schwerpunkt [m]  ys =   0.500  zs =   0.400
Fläche [m²]  A = 8.0000e-01
Trägheitsmomente [m4]  Ix = 1.0000e-06  Iyz = 0.0000e+00

 Iy = 4.2667e-02  I1 = 4.2667e-02
 Iz = 6.6667e-02  I2 = 6.6667e-02

Hauptachsenwinkel [Grad]  Phi =   0.000
Mittelung der Querkraft-Schubspannungen über die Qu.-breite1

0.
8

23  Polygon Bodenplatte 80cm Rand k=16MN/m³
Schwerpunkt [m]  ys =   0.500  zs =   0.400
Fläche [m²]  A = 8.0000e-01
Trägheitsmomente [m4]  Ix = 1.0000e-06  Iyz = 0.0000e+00

 Iy = 4.2667e-02  I1 = 4.2667e-02
 Iz = 6.6667e-02  I2 = 6.6667e-02

Hauptachsenwinkel [Grad]  Phi =   0.000
Mittelung der Querkraft-Schubspannungen über die Qu.-breite1

0.
8

Materialkennwerte

Nr. Art E-Modul G-Modul Quer- alpha.t gamma
[MN/m²] [MN/m²] dehnz. [1/K] [kN/m³]

1 1 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
2 11 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
3 21 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
4 22 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000
5 23 C30/37-EN 33000 13800 0.20 1.000e-05 25.000



Bettung

Nr. kbx kby kbz bx by bz
[MN/m³] [m]

1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2 11 0 3 0 1.000 1.000 1.000
3 21 3 3 8 1.000 1.000 1.000
4 22 4.5 4.5 12 1.000 1.000 1.000
5 23 6 6 16 1.000 1.000 1.000

Die Bettung wirkt in Richtung der Achsen des lokalen Elementsystems.

Lokale Elementsysteme / Bettung



Querschnittsfarbe

2 
m

Überbauung 60 kN/m²
Überbauung 60 kN/m² Überbauung 60 kN/m²

Aufschüttung
Murschutt:
g= 22 kN/m³

j= 35°, b= -30°/0°
ka,min= 0.213; ka,max= 0.271 

k0= 0.426

gEinschüttung= 2.0x22 = 44.0 kN/m² (bis OK Tunneldecke)
2.

6 
m

6.
9 

m

eveae0-eae0,Geb.

Gebäude links Gebäude rechts
Auflast Gebäude

57.2

[kN/m²]

217.8

15.58.9

59.033.8

25.6

25.6

12.8 m

Differenzerddruckkraft Gebäude links / rechts: G= 25.6x2.6 = 66.6 kN/m
→ verteilt auf Decke: eh= 66.6/12.8 = 5.2 kN/m²

Vertikaler Erddruck:
max. links & rechts

bis Mitte Tunneldecke:
ev= 2.6x22 = 57.2 kN/m²

bis Mitte Sohlplatte:
ev= (2.6+7.3)x22 = 217.8 kN/m²

Horizontaler Erddruck:
links
bis Mitte Tunneldecke: 

ea= 0.271x57.2 = 15.5 kN/m²
e0-a= (0.426-0.271)x57.2 = 8.9 kN/m²

e0,Geb. = 0.426x60.0 = 25.6 kN/m²

bis OK Fundament:
ea= 0.271x217.8 = 57.2 kN/m²

e0-a= (0.426-0.271)x217.8 = 33.8 kN/m²
e0,Geb. = 0.426x60.0 = 25.6 kN/m²

0.
4 

m

Horizontaler Erddruck:
rechts

bis Mitte Tunneldecke: 
ea,min= 0.213x28.6 = 6.1 kN/m²

e0,max-a,min= 0.426x57.2 - 6.1 = 18.3 kN/m²
e0,Geb. = 0.426x60.0 = 25.6 kN/m²

bis OK Fundament:
ea,min= 0.213x189.2 = 40.3 kN/m²

e0,max-a,min= 0.426x217.8 - 40.3 = 52.5 kN/m²
e0,Geb. = 0.426x60.0 = 25.6 kN/m²

Vertikaler Erddruck:
min. links

bis Mitte Tunneldecke:
ev= 1.3x22 = 28.6 kN/m²

bis Mitte Sohlplatte:
ev= (1.3+7.3)x22 = 189.2 kN/m²

0.
7 

m

1.
3 

m

minimale
Überdeckung



LF 1: Belastung, Eigengewicht

LF 2: Belastung, Einschüttung

LF 3: Belastung, ea_beidseitig



LF 4: Belastung, e0-ea_links

LF 5: Belastung, e0-ea_rechts



LF 11: Belastung, Auflast_Gebäude

LF 12: Belastung, e0_Gebäude_links

LF 13: Belastung, e0_Gebäude_rechts



LF 21: Belastung, Temperatur_+10K

LF 22: Belastung, Temperatur_-10K



ÖNORM EN 1992-2 Einwirkungen

G1 - Eigengewicht

1 Eigengewicht

G2 - Einschüttung

2 Einschüttung

G3 - ea_beidseitig

3 ea_beidseitig

T - Temperatur, 1. Variante, exklusiv

21 Temperatur_+10K
22 Temperatur_-10K

Q1 - e0-ea, Gebäudelasten, 1. Variante, inklusiv

4 e0-ea_links
5 e0-ea_rechts
11 Auflast_Gebäude
12 e0_Gebäude_links
13 e0_Gebäude_rechts

Ständige und vorübergehende Kombination, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK

QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Ständige und vorübergehende Kombination, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1.35 1
G2 1.35 1
G3 1.35 1
T 1.5 0
Q1 1.35 0

Ständige und vorübergehende Kombination, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0 1
b) 0.6 1
c) 1 1

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK



QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1 1
G2 1 1
G3 1 1
T 1 0
Q1 1 0

Häufige Kombination nach Tab. 2AT, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0.5 1
b) 0.6 1
c) 0 1

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Situationen

Variante Zustand Einwirkungen

1) End G1 + G2 + G3 + QK

QK bedeutet veränderliche Einwirkungen entsprechend der Tabelle der Kombinationsbeiwerte.

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Sicherheitsbeiwerte

Einwirkung Gamma.sup Gamma.inf

G1 1 1
G2 1 1
G3 1 1
T 1 0
Q1 1 0

Quasi-ständige Kombination nach Tab. 2AT, Kombinationsbeiwerte

Variante T Q1

a) 0.5 1



Bemessungsvorgaben ÖNORM EN 1992-2

 Qu.  Expos.  Vorspannung   Bewehrung  Ermüd.  Riss-  De-    Spannungen
 klasse  des Bauteils   M R B Q T  S P C  br.  komp.  Druck  S P

  1  XC4  Nicht vorgesp.  . x x x .  . . .  x  .  .  . .
 11  XC4  Nicht vorgesp.  . x x x .  . . .  x  .  .  . .
 21  XC4  Nicht vorgesp.  . x x x .  . . .  x  .  .  . .
 22  XC4  Nicht vorgesp.  . x x x .  . . .  x  .  .  . .
 23  XC4  Nicht vorgesp.  . x x x .  . . .  x  .  .  . .

(M) Mindestbewehrung zur Sicherstellung der Robustheit.
(R) Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite.
(B) Längsbewehrung aus Bemessung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(Q) (Mindest-)Querkraftbewehrung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(T) Torsionsbewehrung aus Bemessung in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit.
(S) Betonstahl im Spannungs- und Ermüdungsnachweis.
(P) Spannstahl im Spannungs- und Ermüdungsnachweis.
(C) Beton im Ermüdungsnachweis.

Vorgaben für den Nachweis der Längs- und Schubbewehrung

M,N  Bemessungsmodus für Biegung und Längskraft:
 (ST) Standard, (SY) Symmetrisch, (DG) Druckglied.

fyk  Stahlgüte der Bügel.
Theta  Neigung der Betondruckstreben.
Pl.  Balken werden wie Platten bemessen.
Asl  Vorh. Biegezugbewehrung nach Bild 6.3, autom. Erhöhung bis Maximum.
rhow  Faktor für Mindestbewehrungsgrad rho.w,min nach Kap. 9.3.2(2).
Red.  Reduktionsfaktor der Vorspannung zur Bestimmung der Zugzone für die

 Verteilung der Robustheitsbewehrung bei Flächenelementen.

 Roh-  Bem.  Asl [cm²]  Red.
 Qu. Beton  dichte  Bem.   fyk   tan    wie  Bild 6.3  Fak.  Vor-

 [kg/m³]  M,N  [MPa]  Theta  Pl.  vorh.  max  rhow  spg.
 .  ST  450  0.80  x  20.90  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  0.80  x  20.90  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  0.80  x  20.90  0.00  1.00  . 
 .  ST  450  0.80  x  20.90  0.00  1.00  . 

1 C30/37-EN  
11 C30/37-EN  
21 C30/37-EN  
22 C30/37-EN  
23 C30/37-EN  .  ST  450  0.80  x  20.90  0.00  1.00  . 

Schubquerschnitte

bw.nom  Rechnerische Querschnittsbreite bei Vorspannung nach 6.2.3(6).
h.nom  Rechnerische Querschnittshöhe bei Vorspannung nach 6.2.3(6).
kb, kd  Faktor zur Berechnung des inneren Hebelarms z aus der Nutzbreite bn

  bzw. der Nutzhöhe d.
z1, z2  Höhe und Breite des Kernquerschnitts für Torsion.
tef     Wanddicke des Torsionskastens.
K.      Kastenquerschnitt; Ermittlung der Tragfähigkeit nach Gl.(6.29).

 Qu.  Breite [m]  Nutzbreite  Höhe [m]  Nutzhöhe  Torsionsquerschn. [m]
 bw  bw.nom  bn [m]  kb  h h.nom  d [m]  kd   z1     z2    tef  K.

 1  1.000  .  0.905 0.90  1.200  .  1.105 0.90  0.927  0.727 0.273 .
 11  1.000  .  0.930 0.90  0.700  .  0.630 0.90  0.494  0.794 0.206 .
 21  1.000  .  0.930 0.90  0.800  .  0.730 0.90  0.578  0.778 0.222 .
 22  1.000  .  0.930 0.90  0.800  .  0.730 0.90  0.578  0.778 0.222 .
 23  1.000  .  0.930 0.90  0.800  .  0.730 0.90  0.578  0.778 0.222 .



Vorgaben für den Nachweis der Rissbreiten

ds   Größter vorhandener Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung.
Xi1  Verbundbeiwert für Spannstahl bei Stabquerschnitten.
k   Beiwert zur Berücksichtigung nichtlinear verteilter Zugspannungen.
kt   Beiwert für die Dauer der Lasteinwirkung bei Berechnung der Rissbreite.
Faktor  Abminderungsfaktor für fctm nach Kap. 7.3.2 (As,min) bzw. 7.3.4 (wk).
sr,max  Oberer Grenzwert für den maximalen Rissabstand nach Gl. (23AT).
ZE      Bestimmung von As,min nach Gl. (17AT) für Zwangseinwirkung.

 Qu.  wmax  ds  Beiwerte  sr,max  fctm-Faktor  Kombination für Nachweis  ZE
 [mm] [mm]  Xi1  k   kt  [mm]  As,min  wk  As,min  wk

 1  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 11  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 21  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 22  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .
 23  0.30 26.0  .  1.00 0,4  .  1.00  1.00  Tab. 2AT  Tab. 2AT  .



Schnittgrößen My; LF 2, Einschüttung

Schnittgrößen Nx; LF 2, Einschüttung

Schnittgrößen Qz; LF 2, Einschüttung



Schnittgrößen My min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen Nx min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen Qz min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen My min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2



Schnittgrößen Nx min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2

Schnittgrößen Qz min, max; 1. Quasi-ständige Situation nach Tab. 2AT, ÖNORM EN 1992-2



Bodenpressungen Sigma.z min, max; 1. Ständige und vorübergehende Situation, ÖNORM EN 1992-2

Deformationen u; LF 2, Einschüttung



Biegebewehrung As; Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2

Biegebewehrung As; Rissesicherung ÖNORM EN 1992-2



Biegebewehrung As; Maximum ÖNORM EN 1992-2

Bügelbewehrung Asb.y,z; Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2



Querschnittsfarbe
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/92.49 [cm²], Gesamtgew. aus Bemessung: 1.9 t
Biegebewehrung, Stahllagen z >= zs; z < zs (strichliert). 50.00 [cm²] = 
LFK OEN1992-2.MAX: Maximum ÖNORM EN 1992-2
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Anmerkung:
Die Bewehrung wurde so gewählt, dass auch tendenziell symmetrische Belastungszenarien abgedeckt werden.
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Querschnittsfarbe
Wertebereich (Gesamtsystem, min/max): 0.00/39.29 [cm²/m]
Bügelbewehrung aus Querkraft, (Asb.z, Asb.y strichliert). 25.00 [cm²/m] = 
LFK OEN1992-2.BRUCH: Tragfähigkeit ÖNORM EN 1992-2
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Die Bewehrung wurde so gewählt, dass auch tendenziell symmetrische Belastungszenarien abgedeckt werden.
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Projekt: Datum:

Objekt: Erstellt:

Titel: Geprüft:

1 Eingabewerte
wk= 0.30 mm Rechenwert der Rissbreite

h= 120.0 cm Querschnittshöhe

b= 100.0 cm Querschnittsbreite

c= 5.0 cm Betondeckung der rissbreitenbegrenzenden Bewehrung

ds= 20 mm Bewehrungsdurchmesser

Beton C 30/37 Zement s= 0.25 -

t= 5.0 Tage Zeitpunkt der Rissbildung

fctm= 2.90 N/mm² Mittlere Zugfestigkeit des Betons

βcc(t)= 50.0 % rechn. Aushärtungsgrad (bezogen auf die 28-Tage Festigkeit)

fct,eff= 1.60 N/mm² Effektive Zugfestigkeit des Betons

Stahl BSt 450

fy,k= 450.0 N/mm² Charakteristischer Wert der Betonstahlstreckgrenze

ES= 200 000 N/mm² E-Modul Betonstahl

2 Berechnung

k= 0.52 - k darf bei innerem Zwang laut nationalem Anwendungsdokument mit 0,8 multipliziert werden

kc= 1.00 - Bauteil unter reinem Zug

h/(h-d)= 20.0 -
k2= 4.00 -

hc,ef = 24.0 cm
Ac,eff = 2 400.0 cm² Wirkungsbereich der Bewehrung

hcr= 60.0 cm Höhe der Zugzone vor Beginn der Erstrissbildung (zentrischer Zug: hcr = h/2)

Act = 6 000.0 cm² Fläche der Betonzugzone je Bauteilseite (gesamter Bauteil unter Zug)

Ermittlung des Grenzdurchmessers bei Zwangsbeanspruchung (siehe nationales Anwendungsdokument):

ϕ s*= 27.8 mm

fct= 2.90 N/mm² σs= 193.8 N/mm²

ÖNORM B (17) As= 19.88 cm²

ÖNORM EN (7.1) → As= 25.84 cm²

Minimum aus (17) NAD und (7.1) Hauptteil As,erf= 19.88 cm² smax= 15.5 cm

Erforderlicher Stahlquerschnitt / maximaler Abstand der Bewehrungsstäbe für verschiedene Durchmesser und Querschnittshöhen:

19.88 / 15.5 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 150 cm 200 cm

6 mm 7.55 / 3.5 8.07 / 3.5 8.59 / 3.0 9.10 / 3.0 9.62 / 2.5 9.65 / 2.5 9.62 / 2.5 13.91 / 2.0 18.55 / 1.5

8 mm 8.84 / 5.5 9.44 / 5.0 10.03 / 5.0 10.63 / 4.5 11.23 / 4.0 11.36 / 4.0 11.32 / 4.0 13.91 / 3.5 18.55 / 2.5

10 mm 10.02 / 7.5 10.68 / 7.0 11.35 / 6.5 12.02 / 6.5 12.69 / 6.0 12.95 / 6.0 12.90 / 6.0 13.91 / 5.5 18.55 / 4.0

12 mm 11.12 / 10.0 11.85 / 9.5 12.58 / 8.5 13.31 / 8.0 14.04 / 8.0 14.46 / 7.5 14.39 / 7.5 14.52 / 7.5 18.55 / 6.0

14 mm 12.17 / 13.0 12.96 / 11.5 13.75 / 11.0 14.54 / 10.5 15.33 / 10.0 15.91 / 9.5 15.83 / 9.5 15.95 / 9.5 18.55 / 8.0

16 mm 13.18 / 15.5 14.02 / 14.0 14.86 / 13.5 15.71 / 12.5 16.55 / 12.0 17.32 / 11.5 17.23 / 11.5 17.33 / 11.5 18.55 / 10.5

20 mm 15.11 / 22.0 16.05 / 19.5 17.00 / 18.0 17.94 / 17.5 18.89 / 16.5 19.83 / 15.5 19.96 / 15.5 20.00 / 15.5 19.25 / 16.0

26 mm 17.87 / 33.0 18.95 / 28.5 20.03 / 26.5 21.10 / 25.0 22.18 / 23.5 23.26 / 22.5 23.95 / 22.0 23.89 / 22.0 23.61 / 22.0

30 mm 19.66 / 41.0 20.82 / 35.5 21.97 / 32.0 23.13 / 30.5 24.29 / 29.0 25.44 / 27.5 26.60 / 26.5 26.44 / 26.5 26.58 / 26.5

36 mm 22.30 / 53.5 23.56 / 46.5 24.83 / 42.0 26.10 / 39.5 27.36 / 38.5 28.63 / 35.5 29.90 / 34.0 30.26 / 33.5 30.79 / 33.0

CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (Klasse N)

I396 - Umfahrung Vahrn Jan. 2016

Tunnel Raststation - Südportal Feldbacher

Zwang aus abfließender Hydratationswärme nach ÖNORM EN 1992-1-1 (2011) Ronerfct,eff = 0,5 * fctm(28d) verwenden (siehe nationales Anwendungsdokument)Verwendung langsam erhärtender Betone (r = fcm2/fcm28 ≤ 0,3 (siehe nationales Anwendungsdokument)
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