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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

ELEMENTARPREISE

Stundenlöhne

Baugewerbe

Hochspez. Facharbeiter1   01.01.01.01  *
h 150,000 33,68 5.052,00

Spez. Facharbeiter2   01.01.01.02  *
h 174,000 31,94 5.557,56

Facharbeiter3   01.01.01.03  *
h 154,000 29,65 4.566,10

Arbeiter4   01.01.01.04  *
h 174,000 29,00 5.046,00

GESAMT   Baugewerbe 20.221,66

GESAMT   Stundenlöhne 20.221,66

GESAMT   ELEMENTARPREISE 20.221,66

zu übertragen 20.221,66
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 20.221,66

ERDGESCHOSS und
STIEGENHAUS

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

5   02.01.02.01 .A

m3 12,508 146,66 1.834,42

Betonblock- oder Ziegelmauerwerk,
Holzbalkendecken, Stahlträgern,
Kappengewölbe

6   02.01.02.01 .B

m3 0,500 241,15 120,58

Betonblock- oder Ziegelmauerwerk,
Massiv- oder
Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus
Holz, Stahl
oder wieDecken

7   02.01.02.01 .C

m3 1,000 265,17 265,17

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

8   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 12,508 146,66 275,16
Artikel 02.01.02.01 .B m3 0,500 241,15 18,09
Artikel 02.01.02.01 .C m3 1,000 265,17 39,78
Artikel 02.19.01.05 * m3 4,774 1.025,96 734,69
Artikel 02.19.05.03.B* m2 17,248 212,30 549,26

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
MIT NEUEM STURZ
AUF STEINMAUERWERK mit Sturz 
(HARTW D301a+b)

9   02.19.05.03.B*

m2 17,248 212,30 3.661,75

Ausbrechen von Steinfüllungen
ausgemauerter Fenster- und
Türöffnungen. Ausführung gemäß
Zeichnung.

10   02.19.01.05  *

m3 4,774 1.025,96 4.897,93

GESAMT   Teilabbruch 12.396,83

Abtragen von Bauteilen

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 162mm DURCHMESSER

11   02.01.03.15.G*

cm 50,000 2,70 135,00

ABBRUCH VON
TRENNLAGEN+ISOLIERUNGEN
ABBRUCH ZEMENTGEBUNDENER
HOLZWOLLLEICHTBAUPLATTEN

12   02.01.03.08.H*

m2 2,000 6,80 13,60

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM

zu übertragen 32.767,09

13   02.01.03.15.J*
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 32.767,09

BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 250mm DURCHMESSER

cm 50,000 3,80 190,00

BOHRKRONE 300mm DURCHMESSER14   02.01.03.15.K*
cm 50,000 4,80 240,00

BOHRKRONE 350mm DURCHMESSER15   02.01.03.15.L*
cm 200,000 5,63 1.126,00

BOHRKRONE 400mm DURCHMESSER16   02.01.03.15.M*
cm 50,000 6,80 340,00

Ausbauen von Fenster- oder Türstock17   02.01.03.02
m2 9,465 25,97 245,81

Abtragen:
Hohlsteindecken aus vorgefertigten
Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus
Ziegelstein, Dicke 21 bis 30 cm

18   02.01.03.01 .N

m2 5,000 20,10 100,50

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

19   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

Wandputz abschlagen:
D 3cm

20   02.19.01.03.A*

m2 526,273 13,98 7.357,30

Abtragen:
Holzbalkendecke

21   02.01.03.01 .B

m2 32,818 19,20 630,11

TrennwandausVollziegel22   02.01.03.01 .D
m2 2,000 17,10 34,20

TrennwandausHohlziegel23   02.01.03.01 .E
m2 22,971 15,35 352,60

Deckenverkleidung24   02.01.03.01 .F
m2 37,742 9,67 364,97

Holzfußboden25   02.01.03.01 .G
m2 56,750 9,59 544,23

Schüttungen26   02.01.03.01 .H
m2 5,675 8,34 47,33

Plattenboden27   02.01.03.01 .I
m2 91,400 15,57 1.423,10

Betonestrich28   02.01.03.01 .J
m2cm 1.929,387 1,53 2.951,96

Abtragen  Abwasserleitung29   02.01.03.04
m 74,050 4,44 328,78

Abnehmen der Verteilerleitungen aus
Eisen

30   02.01.03.05

m 50,000 3,21 160,50

Aufnehmen von Pflaster
ohne Wiederverwendung

31   02.01.03.06 .A

m2 2,000 4,42 8,84

Abheben von Randstein32   02.01.03.07

zu übertragen 49.263,32
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 49.263,32

m2 9,310 13,65 127,08

DIAMANTSCHNEIDEN VON STEIN-
BETONMAUERN

33   02.01.03.14.A*

m2 32,263 270,00 8.711,01

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 62mm DURCHMESSER

34   02.01.03.15.C*

cm 50,000 1,90 95,00

ABTRAGEN VON BAUTEILEN
ABBRUCH VON
HOLZBRETTERWÄNDEN +
TRAGKONSTRUKTION

35   02.01.10.05.A*

m2 60,549 2,90 175,59

Wandputz abschlagen:
Mehrdicke D 1cm

36   02.19.01.03.B*

m2 750,351 2,16 1.620,76

VORSICHTIGES ENTFERNEN DES
GRÜNEN VERPUTZES OHNE DEN
DARUNTERLIEGENDEN VERPUTZ ZU
BESCHÄDIGEN.

37   02.19.01.50  *

m2 247,358 18,00 4.452,44

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

38   02.01.03.10.D*

St 4,000 29,00 116,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 31.942,71

GESAMT   Abbrucharbeiten 44.339,54

Erdarbeiten

Gräben, Schächte

AUSHUB FÜR UNTERFANGUNGEN
händisch im Gebäude

39   02.02.03.03 .A

m3 8,859 117,00 1.036,50

maschinell im Gebäude40   02.02.03.03 .C
m3 34,172 38,10 1.301,95

GESAMT   Gräben, Schächte 2.338,45

Hinterfüllen undAnschüttungen

Anfüllen mit Aushubmaterial:
händisch

41   02.02.04.01 .A

m3 3,000 55,76 167,28

maschinell42   02.02.04.01 .B
m3 3,000 4,34 13,02

Hinterfüllen mit Grubenschotter
händisch

43   02.02.04.02 .A

m3 11,877 62,73 745,04

maschinell44   02.02.04.02 .B

zu übertragen 67.824,99
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Erdarbeiten - Hinterfüllen und Anschüttungen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 67.824,99

m3 35,629 25,05 892,51

AUSHUB INNERHALB DES GEBÄUDES
HÄNDISCH AUSGEFÜHRT

45   02.02.04.04.A*

m3 18,944 84,60 1.602,66

MECHANISCHER AUSHUB46   02.02.04.04.B*
m3 73,071 20,00 1.461,42

GESAMT   Hinterfüllen und
Anschüttungen

4.881,93

GESAMT   Erdarbeiten 7.220,38

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Schalungen.  Für Streifenfundamente,
Einzelfundamente,Fundamentplatten und
Streifenfundamenten - A201-203

47   02.04. 1

m3 17,723 14,67 260,00

Schalungen. Für aufgehende Mauern -
A201-203

48   02.04. 2

m3 1,890 17,20 32,51

Schalungen. Für Brüstungen, Rampen,
Treppen und Podeste - A201-203

49   02.04. 5

m3 0,038 33,24 1,26

Beton. Magerbeton für
Sauberkeitsschicht C12/15 -
A201-203+D312

50   02.04.12

m3 0,751 105,44 79,19

Beton. Für Streifenfundamente,
Einzelfundamente, Fundamentplatten
und Fundamentbalken C20/25V -
A201-203+D312

51   02.04.13

m3 18,210 117,96 2.148,05

Beton. Für Streifenfundamente,
Einzelfundamente, Fundamentplatten
und Fundamentbalken C25/30 -
A201-203+D312

52   02.04.14

m3 1,631 122,55 199,88

Beton. Für Massivdecken, Gießen des
Aufbetons bei Hohlstein- und
Plattendecken, Träger, Stützen, Kränze,
Treppen, Brüstungen, Podeste C30/37-
A201-203+D312+D307

53   02.04.19

m3 0,390 131,99 51,48

Stahlbewehrung. Gerippter
Betonstabstahl B450C

54   02.04. 8

kg 727,600 1,16 844,02

Geschweißte Betonstahlmatten55   02.04.10
kg 360,400 1,12 403,65

TRAGTEILE AUS HANDELSÜBLICHEN
WALZPROFILEN

56   02.05.03.01  *

kg 10.977,600 2,00 21.955,20

LIEFERN UND VERLEGEN VON
ZUGANKERN ZUR ABSICHERUNG
DES GEBÄUDES.

57   02.05.01.03  *

zu übertragen 97.756,82
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - BETON, BEWEHRUNG, DECKEN , SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 97.756,82

m 43,240 85,00 3.675,40

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

29.650,64

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Langloch- Blöcke BF 00-21 für innere
Trennwände
Dicke 12 cm, da 800 Kg/m3

58   02.07.01.03 .A

m2 15,635 27,50 429,96

Vollziegel MP 41
Dicke 25 cm, da 1700 Kg/m3

59   02.07.01.04 .A

m3 2,000 326,00 652,00

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

60   02.07.01.05 .A

m3 3,821 294,01 1.123,41

Dicke 12 cm61   02.07.01.05 .B
m2 11,374 51,98 591,22

Ersetzen von baufälligen Überlegern
von Fenstern- oder Türöffnungen

62   02.19.04.10  *

St 5,000 234,52 1.172,60

AUSBILDEN VON AUFLAGERBALKEN
AUS VOLLZIEGEL ODER STAHLBETON
FÜR FUSSPFETTEN. (HARTW)

63   02.19.04.70  *

dm3 1.437,000 1,50 2.155,50

Aufpreis Flachbogenschal.:
für Mauerlichte bis 121cm bis 180cm,
Schalungstiefe 39-55cm

64   02.07.05.02.D*

St 3,000 155,00 465,00

GESAMT   Ziegelmauerwerk 6.589,69

Mauerwerk aus Beton

Hochloch- Blöcke F4 für Trennwände
im Untergeschoss
Dicke 12 cm

65   02.07.02.01 .A

m2 8,225 28,56 234,91

GESAMT   Mauerwerk aus Beton 234,91

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

6.824,60

Putzarbeiten

Putze

Grobputz 2 Lagen:
Erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Weißkalkmörtel
(Baukalk) im M.V. von 350 kg pro m3
Fertiggemisch

66   02.09.01.02 .A

m2 508,426 16,17 8.221,25

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk)

zu übertragen 116.478,07
im M.V. von 350 kg pro m3 Fertiggemisch

67   02.09.01.03 .A
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Putze

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 116.478,07

und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel
aus gelöschtem Weißkalk

m2 361,071 17,09 6.170,70

AUFPREIS FÜR
ENTFEUCHTUNGSPUTZ FÜR
ZUSATZMITTEL

68   02.09.02.50  *

m2 249,570 12,00 2.994,84

SANIERUNG BINSENVERPUTZ69   02.09.04.51  *
m2 20,000 29,90 598,00

Putzausbesserungen70   02.19.07.05  *
m2 20,000 34,18 683,60

Ausbessern schiefer und vertikaler Risse
im Bruchsteinmauerwerk (Hartwig)

71   02.19.07.03 a*

psch 1,000 850,00 850,00

AUFPREIS FÜR SANIERPUTZ
d=2,0-3,5cm

72   02.09.04.52  *

m2 508,426 8,50 4.321,62

GESAMT   Putze 23.840,01

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

73   02.09.02.03 .A

m2 50,000 4,56 228,00

aus Gittergewebeaus Kunststofffasern74   02.09.02.03 .B
m2 72,636 4,56 331,22

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

75   02.09.02.04.A*

m 10,000 13,92 139,20

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

698,42

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

76   02.09.04.01 .B

m2 47,542 38,24 1.818,01

AUSBESSERUNGEN  ALLER  IN  DEN
VERSCHIEDENEN  STOCKWERKEN 
VOM RESTAURATOR  GEÖFFNETEN 
PROBELÖCHERN (Hartwig)
- Verputzlöcher an Decken und Wänden
- Gipsdeckenöffnungen

77   02.09.04.55  *

psch 1,000 650,00 650,00

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

2.468,01

GESAMT   Putzarbeiten 27.006,44

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

Polymerbitumendichtungsbahn (PAO),
Produktkode “BPP 11.00.00.,”Dicke 4 mm
(Nr. 200) - A201-203

78   02.11.01.01

zu übertragen 135.263,26
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Bitumenbahnen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 135.263,26

m2 187,938 19,04 3.578,34

GESAMT   Bitumenbahnen 3.578,34

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

79   02.11.04.01

m2 185,625 2,58 478,91

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

80   02.11.04.02

m2 280,751 2,27 637,30

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

1.116,21

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 4.694,55

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

Polyurethandämmplatte
Dicke: 4cm

81   02.12.01.04.B*

m2 158,140 13,00 2.055,82

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 12cm

82   02.12.01.02.D*

m2 43,124 34,00 1.466,22

Dicke: 6cm83   02.12.01.02 .A
m2 8,015 22,00 176,33

Dicke: 8cm84   02.12.01.02 .B
m2 91,290 26,00 2.373,54

GESAMT   Wärmedämmungen 6.071,91

Schalldämmungen

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

85   02.12.02.02

m 4,430 3,76 16,66

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

86   02.12.02.04

m 218,790 4,01 877,35

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

87   02.12.02.05

m2 83,370 10,01 834,53

GESAMT   Schalldämmungen 1.728,54

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

7.800,45

Freiraumgestaltung

zu übertragen 147.758,26
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 147.758,26

Schotterdeckschichten

DRÄNAGEROHRE MIT VLIES -
A201-203
DRÄNAGEROHR AUS PVC GELBER
TYP d=100mm - A201-203

88   02.16.01.03.E*

m 27,780 9,00 250,02

GESAMT   Schotterdeckschichten 250,02

Natursteindeckschichten

SANIERUNG KELLERSTUFEN AUS
NATURSTEIN - A201

89   02.19.06.50  *

m 8,010 120,00 961,20

Plattenbelag aus regelmäßigen Platten
mit gehauenen Kanten, einheitlicher
Breite, in Längsbahnen, Dicke: 3-10 cm;
inbegriffen das Mörteldickbett - A201

Wiederverlegung abgehobener und
gereinigter Platten (ca. 75/145cm) im
Mörtelbett.

90   02.17.04.03 D*

m2 6,944 58,00 402,75

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus
Porphyr, für Fahrbahnen und Hofflächen  -
A201-203

Stückgröße: 6/8cm, ca. 130kg/m2

91   02.17.04.01  B

m2 53,890 58,13 3.132,63

AUFPREIS FÜR  FÜLLEN DER 
PFLASTERSTEINFUGEN MIT
ZEMENT-SANDMÖRTEL (Hartwig)

92   02.16.09.70 .*

m2 53,022 7,20 381,76

Plattenbelag gefräste Kanten:
grauer Cembra-Porphyroder Granit,
Plattenbreite: 40 cm

93   02.16.09.16.C*

m2 2,400 104,00 249,60

Plattenbelag gefräste Kanten:
grauer - brauner Cembra-Porphyr,
Plattengrösse  1,45m * 0,82m; Dicke der
Platten bis zu 8cm

94   02.16.09.16.X*

m2 5,680 145,00 823,60

GESAMT   Natursteindeckschichten 5.951,54

Randsteine und Binderleisten

Randstein Porphyr:

gefräste und gestockte Stirnfläche 12x25
(H)

95   02.17.06.01 .E

m 7,170 78,09 559,91

GESAMT   Randsteine und
Binderleisten

559,91

Einrichtungsgegenstände

zu übertragen 154.519,73
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KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Baumeisterarbeiten - Freiraumgestaltung

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 154.519,73

FAHRADSTÄNDER MIT
HÖHENVERSETZTEN STELLPLÄTZEN
Verrechnung: /Stellplatz

96   02.17.10.05  *

St 15,000 38,00 570,00

GESAMT   Einrichtungsgegenstände 570,00

GESAMT   Freiraumgestaltung 7.331,47

Schächte

Kanalschacht Beton:
80x80x100(H)x7cm

97   02.16.07.01.E*

St 1,000 200,00 200,00

Zusatzelem. Kanalschacht:

80x80x40(H)x7cm

98   02.16.07.02.E*

St 1,000 73,27 73,27

Kanalschacht Beton 100x120cm:
Tiefe 150 - 200cm

99   02.16.07.03.B*

St 2,000 586,24 1.172,48

GESAMT   Schächte 1.445,75

GESAMT   Baumeisterarbeiten 136.313,82

Schlosserarbeiten

Schachtabdeckungen, Gitterroste

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungfür Füllung:  - A201
ABMESSUNGEN: 600x600x50(H) mm

100   03.02.01.02.C*

St 3,000 98,00 294,00

GESAMT   Schachtabdeckungen 294,00

Gitterroste

Gitterrost mit Rechteckmaschen
(Industrieprodukt)
Maschenweite: 33x11 mm, Tragstäbe:
25x2 mm 10x2, (30,71 kg/m2)

101   03.02.02.02 .A

m2 1,000 174,80 174,80

LÜFTUNGSGITTER LÄNGS ALTER
STEINMAUER (HARTW)  - A201+ D304

102   03.02.02.85  *

m 70,382 35,00 2.463,37

GESAMT   Gitterroste 2.638,17

GESAMT   Schachtabdeckungen,
Gitterroste

2.932,17

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Handläufe

Handlauf Stahl:  - A201
gerade Treppe

103   03.03.01.01 .A

m 2,340 49,81 116,56

GESAMT   Handläufe 116,56

zu übertragen 159.584,21
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Schlosserarbeiten - Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen - Handläufe

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 159.584,21

Geländer

Geländer:  - A201-203
für Treppen mit geraden Lauf

104   03.03.02.01 .A

m 11,540 168,00 1.938,72

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

105   03.03.02.90 A*

m 17,000 45,00 765,00

Parapetstange  aus Quadratprofil
16/16mm

106   03.03.02.90 B*

m 2,000 49,00 98,00

GESAMT   Geländer 2.801,72

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

2.918,28

GESAMT   Schlosserarbeiten 5.850,45

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für außen

Kalkfarbe:
SCHLÄMME MIT KALKMILCH

107   04.01.02.01.C*

m2 937,433 1,50 1.406,15

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

108   04.01.02.01.A*

m2 965,467 5,50 5.310,07

Kunststoffdispersionsfarbe,
diffusionsoffen, auf
Vinyl-Polymerisat-Basis

109   04.01.01.02

m2 5,000 4,24 21,20

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
außen

6.737,42

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergrߺden und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Kalkfarbe

110   04.01.01.01.A*

m2 76,496 4,62 353,41

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

111   04.01.01.05.A*

m2 965,467 1,59 1.535,09

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

112   04.01.01.70.E*

zu übertragen 171.011,85
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Malerarbeiten - Beschichtungen auf mineralischen Untergründen -
Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergrߺden und Gipskartonplatten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 171.011,85

m2 247,275 3,00 741,83

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergrߺden und
Gipskartonplatten

2.630,33

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

9.367,75

Beschichtungen auf Holz und
Holzwerkstoffen

Beschichtungen auf Holz und
Holzwerkstoffen für innen

ANSTRICH MIT ACRYLLACKFARBE  - 
A201-203+D302

113   04.02.02.85  *

m2 21,445 35,00 750,58

BEHANDLUNG DER BESTEHENDEN
HOLZSTUFEN MIT GEEIGNETER
LAUGE DAMIT DIE OBERFLÄCHE
GLEICHMÄßSIG GRAU WIRD.  - 
A201-203

114   04.02.01.05  *

m2 50,890 36,00 1.832,04

GESAMT   Beschichtungen auf Holz
und Holzwerkstoffen für innen

2.582,62

Untergrundvorbehandlung aufHolz
und Holzwerkstoffen

GRUNDBESCHICHTUNG AUF ALTEN
VORBEHANDELTEN
HOLZWERKSTOFFEN MIT
HAFTPRIMER

115   04.02.01.02.Z*

m2 21,445 2,00 42,89

Fleckspachtelung116   04.02.01.03  *
m2 21,445 3,22 69,05

Schleifen117   04.02.01.05  *
m2 21,445 3,22 69,05

Reinigen mit Reinigungsstoffen118   04.02.01.07  *
m2 21,445 2,90 62,19

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf Holz
und Holzwerkstoffen

243,18

GESAMT   Beschichtungen auf Holz
und Holzwerkstoffen

2.825,80

GESAMT   Malerarbeiten 12.193,55

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Schüttungen

Schüttung Schotter Dicke 25cm119   05.01.01
m2 155,440 6,37 990,15

Aufpreis für alle weiteren 10cm120   05.01.02
m2 150,350 7,34 1.103,57

zu übertragen 176.673,20
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Schüttungen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 176.673,20

SCHÜTTUNG UNTER UNTERBÖDEN,
D=50-60mm, TROCKEN EINGEBRACHT
AUSGLEICHSCHICHT MIT
VERDICHTETER SCHÜTTUNG AUS
CALCIUMCARBONAT

121   02.12.02.59.A*

m2 20,000 11,60 232,00

GESAMT   Schüttungen 2.325,72

Estriche

Zement-Estrich zur Herstellung von
Gefällen und/oder Ausgleichsschicht Rck
≥ 8 N/mm2 (Nr. 312)
Auf Schüttung, D: 10 cm

122   05.02.03A

m2 157,868 12,83 2.025,45

Zement-Estrich zum Verlegen von
Fußböden (auch in Gefälle) und/oder
Schutz von Abdichtung, Rck ≥ 20 N/mm2,
mit Metallarmierung (Nr. 314)
Mehrpreisfür jeden cmMehrdicke

123   05.02.04F

m2 10,000 1,61 16,10

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

124   02.10.03.05  *

m2 82,740 17,57 1.453,74

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke125   02.10.03.06
m2 572,840 1,49 853,53

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke126   05.02.02A
m2 157,868 1,15 181,55

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

127   05.02.02

m2 237,518 11,15 2.648,33

Fußboden Beton:
Fußboden D 8+2cm

128   02.10.04.01 .A

m2 77,490 16,62 1.287,88

Zement-Estrich zum Verlegen von
Fußböden (auch in Gefälle) und/oder
Schutz von Abdichtung, Rck ≥ 20 N/mm2,
mit Metallarmierung (Nr. 314)
D: cm 8

129   05.02.04C

m2 157,868 15,44 2.437,48

GESAMT   Estriche 10.904,06

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

3-SCHICHTDIELE TYP LANDHAUS  
Verlegung: schwimmend,  b=17cm
(EINBLATT), L=240cm, d=18-20mm
3-SCHICHTDIELE - LÄRCHE

130   06.03.04.15.A*

m2 74,060 72,00 5.332,32

AUFPREIS:  VERLEGUNG: GEKLEBT
mit Zwei-Komponentenkleber

131   06.03.04.15.U*

m2 79,400 8,00 635,20

AUFPREIS FÜR DIE  FABRIKSEITIGE
BEHANDLUNG DER
LANDHAUSDIELEN MIT LAUGE +
GEBÜRSTET

132   06.03.04.15.Z*

zu übertragen 193.776,78
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Fussböden aus Holz (mit Lackierung vor Ort)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 193.776,78

m2 79,400 3,00 238,20

AUFPREIS FÜR DIE  FABRIKSEITIGE
BEHANDLUNG DER
LANDHAUSDIELEN MIT
SINTHETISCHEM  ÖL

133   06.03.04.15.W*

m2 79,400 14,00 1.111,60

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

7.317,32

Fußmatte Synthesefaser:
D 20mm

134   06.02.06.02 .A

m2 1,392 323,68 450,56

GESAMT   Fußmatten 450,56

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

20.997,66

Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

Ergänzungsarbeiten

ERGÄNZEN DES BESTEHENDEN
GELÄNDERS MIT ZWISCHENSTÄBEN
im oberen und unteren Holzlauf
eingeschoben.

135   09.80.30*

St 87,000 15,00 1.305,00

GESAMT   Ergänzungsarbeiten 1.305,00

GESAMT   Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

1.305,00

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster undFenstertürenaus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
EINFLÜGELIG

136   09.01.01.61.A*

m2 2,000 550,00 1.100,00

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

137   09.01.01.61.B*

m2 21,277 500,00 10.638,50

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

11.738,50

Innentüren

INNENTÜRELEMENT GLATTE
AUSFÜHRUNG WEISS BESCHICHTET
(Hartwig Keller)

138   09.03.02.55  *

zu übertragen 208.620,64
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Innentüren

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 208.620,64

m2 4,675 400,00 1.870,00

GESAMT   Innentüren 1.870,00

Eingangstüren

EINGANGSTÜR,  RAHMENBAUWEISE -
Füllungen aus Glas und/oder Holz

139   09.02.01.54  *

m2 2,255 850,00 1.916,75

GESAMT   Eingangstüren 1.916,75

TRENNWÄNDE AUS HOLZ

TRENNWÄNDE AUS HOLZLATTEN
ZUSAMMENGESETZT
Detailplan D306

140   09.08.10*

m2 57,870 70,00 4.050,90

AUFPREIS ZU Pos 09.08.10* FÜR
EINBAU EINER TÜR IN DER
HOLZLATTENWAND
Detailplan D306

141   09.08.15*

St 7,000 150,00 1.050,00

TRENNWAND ZUSAMMENGESETZT
AUSSTAHL-RAHMENGERÜST UND
MDF-DREHTÜREN
Detailplan D305 (HARTW)

142   09.08.20*

m2 23,997 300,00 7.199,10

GESAMT   TRENNWÄNDE AUS HOLZ 12.300,00

TREPPEN AUS HOLZ

TREPPE AUS  MASSIVHOLZ (Hartwig)
Detailplan D309a+b+c

143   09.09.10*

psch 1,000 15.500,00 15.500,00

ERHÖHUNG DES BESTEHENDEN
HOLZGELÄNDER. (Hartw)

144   09.09.15*

m 7,270 272,00 1.977,44

SCHUTZABDECKUNG BESTEHENDER
TREPPENLÄUFE MITTELS
HOLZBRETTER (HARTW)

145   02.24.10. 6  *

St 3,000 550,00 1.650,00

GESAMT   TREPPEN AUS HOLZ 19.127,44

SANIERUNG BESTEHENDER TÜREN

ALTE  ZWEIFLÜGELIGE
HAUSEINGANGSTÜR MIT
OBERLICHTE SANIEREN (Hartwig)
Detailzeichnung D303

146   09.02.50.26  *

psch 1,000 3.500,00 3.500,00

ALTE EIN- ODER ZWEIFLÜGELIGE
EINGANGSTÜR SAMT OBERLICHTEN
SANIEREN (Hartwig Abstellraum+Hof)

147   09.02.50.27  *

m2 2,860 550,00 1.573,00

ALTE EIN- ODER ZWEIFLÜGELIGE 
TÜR  RESTAURIEREN (Hartwig Keller)

148   09.02.50.28  *

psch 2,000 350,00 700,00

GESAMT   SANIERUNG
BESTEHENDER TÜREN

5.773,00

zu übertragen 249.607,83
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
ERDGESCHOSS und STIEGENHAUS - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - SANIERUNG BESTEHENDER
TÜREN

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 249.607,83

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

52.725,69

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:149   12.01.02.02  *
m2 19,622 80,00 1.569,76

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

1.569,76

GESAMT   Verglasung 1.569,76

GESAMT   Verglasungsarbeiten 1.569,76

GESAMT   ERDGESCHOSS und
STIEGENHAUS

230.955,93

zu übertragen 251.177,59
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 251.177,59

1.OBERGESCHOSS NORD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG
ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG MIT
NEUEM STURZ

150   02.19.05.02.A*

St 2,000 450,00 900,00

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

151   02.01.02.01 .A

m3 1,099 146,66 161,18

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

152   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 1,099 146,66 24,18

GESAMT   Teilabbruch 1.085,36

Abtragen von Bauteilen

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

153   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
OHNE NEUEN STURZ
AUF STEINMAUERWERK ohne Sturz 
(HARTW D301a+b)

154   02.19.05.05 B*

m2 18,713 150,00 2.806,95

Wandputz abschlagen:
D 3cm

155   02.19.01.03.A*

m2 84,590 13,98 1.182,57

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

156   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

157   02.01.03.10.B*

m 92,190 2,50 230,48

Abtragen  Abwasserleitung158   02.01.03.04
m 33,560 4,44 149,01

Abtragen von sanit. Gegenständen159   02.01.03.03
St 11,000 22,80 250,80

zu übertragen 256.961,76
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 256.961,76

Abtragen:
Betonestrich

160   02.01.03.01 .J

m2cm 490,490 1,53 750,45

Plattenboden161   02.01.03.01 .I
m2 21,180 15,57 329,77

Holzfußboden162   02.01.03.01 .G
m2 41,410 9,59 397,12

Wandverkleidung aus Fliesen163   02.01.03.01 .K
m2 27,590 10,08 278,11

Ausbauen von Fenster- oder Türstock164   02.01.03.02
m2 8,082 25,97 209,89

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 6.664,15

GESAMT   Abbrucharbeiten 7.749,51

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten165   02.04.10
kg 69,823 1,12 78,20

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

78,20

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Langloch- Blöcke BF 00-21 für innere
Trennwände
Dicke 12 cm, da 800 Kg/m3

166   02.07.01.03 .A

m2 6,180 27,50 169,95

GESAMT   Ziegelmauerwerk 169,95

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

169,95

Putzarbeiten

Putze

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

167   02.09.01.02 .B

m2 25,296 16,22 410,30

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

168   02.09.01.03 .B

m2 77,008 17,09 1.316,07

GESAMT   Putze 1.726,37

zu übertragen 260.901,62
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Putze

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 260.901,62

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

169   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

170   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

171   02.09.02.03 .B

m2 15,402 4,56 70,23

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

162,63

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

172   02.09.04.01 .B

m2 6,900 38,24 263,86

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

263,86

GESAMT   Putzarbeiten 2.152,86

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

173   02.11.03.50  *

m2 29,490 15,00 442,35

GESAMT   Bitumenbahnen 442,35

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

174   02.11.04.01

m2 75,875 2,58 195,76

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

195,76

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 638,11

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

175   02.12.01.20 B*

m2 39,489 74,00 2.922,19

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203

zu übertragen 264.888,41

176   02.12.01.02 .B
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Wärme- und Schalldämmung - Wärmedämmungen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 264.888,41

Dicke: 8cm
m2 21,175 26,00 550,55

Dicke: 10cm177   02.12.01.02 .C
m2 3,123 30,00 93,69

GESAMT   Wärmedämmungen 3.566,43

Schalldämmungen

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

178   02.12.02.04

m 74,570 4,01 299,03

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

179   02.12.02.05

m2 62,490 10,01 625,52

GESAMT   Schalldämmungen 924,55

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

4.490,98

GESAMT   Baumeisterarbeiten 15.279,61

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

180   03.03.02.90 A*

m 4,500 45,00 202,50

GESAMT   Geländer 202,50

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

202,50

GESAMT   Schlosserarbeiten 202,50

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

181   04.01.03.03.A*

m2 268,711 5,38 1.445,67

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

182   04.01.03.60 A*

m2 10,000 5,50 55,00

zu übertragen 268.160,37
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Malerarbeiten - Beschichtungen auf mineralischen Untergründen - Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 268.160,37

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.500,67

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

183   04.01.01.01.B*

m2 268,711 3,80 1.021,10

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

184   04.01.01.05.A*

m2 268,711 1,59 427,25

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

185   04.01.01.70.E*

m2 156,975 3,00 470,93

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

1.919,28

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

3.419,95

GESAMT   Malerarbeiten 3.419,95

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

186   02.10.03.05  *

m2 61,980 17,57 1.088,99

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke187   02.10.03.06
m2 123,970 1,49 184,72

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

188   05.02.02

m2 61,980 11,15 691,08

GESAMT   Estriche 1.964,79

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

189   05.03.01

m2 14,120 41,86 591,06

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

190   05.03.02

m2 6,650 42,71 284,02

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)191   05.03.03
m 16,690 15,44 257,69

GESAMT   Keramikfussböden 1.132,77

Keramikverkleidungen

zu übertragen 273.177,21
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 273.177,21

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)192   05.04.01
m2 29,134 37,88 1.103,60

GESAMT   Keramikverkleidungen 1.103,60

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

193   05.09.02

m2 38,810 55,78 2.164,82

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

194   05.09.03

m 37,590 12,25 460,48

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

2.625,30

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

6.826,46

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

195   09.01.01.61.B*

m2 6,006 500,00 3.003,00

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

3.003,00

Innentüren

INNENTÜR MIT GEST GESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310a

196   09.03.01.02  *

St 3,000 1.700,00 5.100,00

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

197   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 7.300,00

Verdunkelungssysteme

Klappläden

zu übertragen 287.209,11
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS NORD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Verdunkelungssysteme

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 287.209,11

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

198   09.04.01.07B*

m2 6,480 250,00 1.620,00

GESAMT   Klappläden 1.620,00

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.620,00

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

11.923,00

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:199   12.01.02.02  *
m2 4,736 80,00 378,88

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

378,88

GESAMT   Verglasung 378,88

GESAMT   Verglasungsarbeiten 378,88

GESAMT   1.OBERGESCHOSS
NORD

38.030,40

zu übertragen 289.207,99



Seite 24
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
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KOSTENSCHÄTZUNG

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 289.207,99

1.OBERGESCHOSS SÜD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

200   02.01.02.01 .A

m3 1,070 146,66 156,93

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

201   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 1,070 146,66 23,54

GESAMT   Teilabbruch 180,47

Abtragen von Bauteilen

Abtragen von sanit. Gegenständen202   02.01.03.03
St 12,000 22,80 273,60

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

203   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

Abtragen:
Holzfußboden

204   02.01.03.01 .G

m2 47,520 9,59 455,72

Plattenboden205   02.01.03.01 .I
m2 31,560 15,57 491,39

Betonestrich206   02.01.03.01 .J
m2cm 638,130 1,53 976,34

Wandverkleidung aus Fliesen207   02.01.03.01 .K
m2 18,020 10,08 181,64

Abtragen  Abwasserleitung208   02.01.03.04
m 33,560 4,44 149,01

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

209   02.01.03.10.B*

m 106,880 2,50 267,20

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

210   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

Wandputz abschlagen:
D 3cm

211   02.19.01.03.A*

m2 102,756 13,98 1.436,53

Ausbrechen von Steinfüllungen
ausgemauerter Fenster- und
Türöffnungen. Ausführung gemäß
Zeichnung.

212   02.19.01.05  *

zu übertragen 293.698,89
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 293.698,89

m3 1,428 1.025,96 1.465,07

Abtragen:
TrennwandausHohlziegel

213   02.01.03.01 .E

m2 6,692 15,35 102,72

Ausbauen von Fenster- oder Türstock214   02.01.03.02
m2 10,720 25,97 278,40

DIAMANTSCHNEIDEN VON STEIN-
BETONMAUERN

215   02.01.03.14.A*

m2 4,004 270,00 1.081,08

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
MIT NEUEM STURZ
AUF STEINMAUERWERK mit Sturz 
(HARTW D301a+b)

216   02.19.05.03.B*

m2 17,452 212,30 3.705,06

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 10.942,76

GESAMT   Abbrucharbeiten 11.123,23

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten217   02.04.10
kg 78,688 1,12 88,13

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

88,13

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

AUFLAGER - STAHLBÄNDER FÜR 
AUFSETZEN  VON TRENNWÄNDEN
AUF HOLZBALKENDECKE d=10-14mm
B=14cm

218   02.04.10.50  *

kg 45,619 1,70 77,55

Langloch- Blöcke BF 00-21 für innere
Trennwände
Dicke 12 cm, da 800 Kg/m3

219   02.07.01.03 .A

m2 11,629 27,50 319,80

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

220   02.07.01.05 .A

m3 2,326 294,01 683,87

Aufpreis Flachbogenschal.:
für Mauerlichte bis 121cm bis 180cm,
Schalungstiefe 39-55cm

221   02.07.05.02.D*

St 1,000 155,00 155,00

GESAMT   Ziegelmauerwerk 1.236,22

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

1.236,22

Putzarbeiten

zu übertragen 301.655,57
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 301.655,57

Putze

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

222   02.09.01.02 .B

m2 21,158 16,22 343,18

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk)
im M.V. von 350 kg pro m3 Fertiggemisch
und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel
aus gelöschtem Weißkalk

223   02.09.01.03 .A

m2 13,598 17,09 232,39

erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

224   02.09.01.03 .B

m2 114,129 17,09 1.950,46

GESAMT   Putze 2.526,03

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

225   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

226   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

227   02.09.02.03 .B

m2 22,826 4,56 104,09

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

196,49

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

228   02.09.04.01 .B

m2 4,700 38,24 179,73

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

179,73

GESAMT   Putzarbeiten 2.902,25

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

229   02.11.03.50  *

m2 24,270 15,00 364,05

zu übertragen 304.921,87
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Bitumenbahnen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 304.921,87

GESAMT   Bitumenbahnen 364,05

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

230   02.11.04.01

m2 158,575 2,58 409,12

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

231   02.11.04.02

m2 79,288 2,27 179,98

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

589,10

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 953,15

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

232   02.12.01.20 B*

m2 58,460 74,00 4.326,04

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

233   02.12.01.02 .B

m2 32,265 26,00 838,89

Dicke: 10cm234   02.12.01.02 .C
m2 3,183 30,00 95,49

GESAMT   Wärmedämmungen 5.260,42

Schalldämmungen

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

235   02.12.02.02

m 5,190 3,76 19,51

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

236   02.12.02.04

m 78,990 4,01 316,75

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

237   02.12.02.05

m2 65,890 10,01 659,56

GESAMT   Schalldämmungen 995,82

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

6.256,24

GESAMT   Baumeisterarbeiten 22.559,22

zu übertragen 311.767,21
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 311.767,21

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

238   03.03.02.90 A*

m 5,950 45,00 267,75

GESAMT   Geländer 267,75

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

267,75

GESAMT   Schlosserarbeiten 267,75

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

239   04.01.03.03.A*

m2 326,809 5,38 1.758,23

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

240   04.01.03.60 A*

m2 5,000 5,50 27,50

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.785,73

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

241   04.01.01.01.B*

m2 326,809 3,80 1.241,87

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

242   04.01.01.05.A*

m2 327,491 1,59 520,71

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

243   04.01.01.70.E*

m2 259,848 3,00 779,54

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

2.542,12

zu übertragen 316.362,81
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1.OBERGESCHOSS SÜD - Malerarbeiten - Beschichtungen auf mineralischen Untergründen - Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 316.362,81

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

4.327,85

GESAMT   Malerarbeiten 4.327,85

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

244   02.10.03.05  *

m2 70,890 17,57 1.245,54

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke245   02.10.03.06
m2 141,780 1,49 211,25

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

246   05.02.02

m2 70,890 11,15 790,42

GESAMT   Estriche 2.247,21

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

247   05.03.01

m2 11,250 41,86 470,93

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

248   05.03.02

m2 12,190 42,71 520,63

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)249   05.03.03
m 29,600 15,44 457,02

GESAMT   Keramikfussböden 1.448,58

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)250   05.04.01
m2 23,432 37,88 887,60

GESAMT   Keramikverkleidungen 887,60

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

251   05.09.02

m2 48,730 55,78 2.718,16

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

252   05.09.03

m 51,690 12,25 633,20

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

3.351,36

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

7.934,75

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

zu übertragen 324.297,56
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KOSTENSCHÄTZUNG
1.OBERGESCHOSS SÜD

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 324.297,56

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

253   09.01.01.61.B*

m2 7,931 500,00 3.965,50

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

3.965,50

Innentüren

INNENTÜR MIT GEST GESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310a

254   09.03.01.02  *

St 5,000 1.700,00 8.500,00

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

255   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 10.700,00

Verdunkelungssysteme

Klappläden

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

256   09.04.01.07B*

m2 6,400 250,00 1.600,00

GESAMT   Klappläden 1.600,00

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.600,00

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

16.265,50

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:257   12.01.02.02  *
m2 6,188 80,00 495,04

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

495,04

zu übertragen 341.058,10
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1.OBERGESCHOSS SÜD - Verglasungsarbeiten - Verglasung - Mehrscheibenisoliergläser

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 341.058,10

GESAMT   Verglasung 495,04

GESAMT   Verglasungsarbeiten 495,04

GESAMT   1.OBERGESCHOSS SÜD 51.850,11

zu übertragen 341.058,10
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 341.058,10

2.OBERGESCHOSS NORD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG
ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG
OHNE NEUEM STURZ

258   02.19.05.02.B*

St 4,000 350,00 1.400,00

GESAMT   Teilabbruch 1.400,00

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
Deckenverkleidung

259   02.01.03.01 .F

m2 5,000 9,67 48,35

Schüttungen260   02.01.03.01 .H
m2 9,160 8,34 76,39

Plattenboden261   02.01.03.01 .I
m2 40,090 15,57 624,20

Betonestrich262   02.01.03.01 .J
m2cm 573,440 1,53 877,36

Wandverkleidung aus Fliesen263   02.01.03.01 .K
m2 36,560 10,08 368,52

Abtragen:
ABBRUCH VON ELASTISCHEN
FUSSBÖDEN

264   02.01.03.01.Q*

m2 33,160 6,30 208,91

ABBRUCH VON FEHLBODEN SAMT
AUFLAGERLEISTEN ZWISCHEN
HOLZBALKEN

265   02.01.03.01.W*

m2 8,770 9,70 85,07

Ausbauen von Fenster- oder Türstock266   02.01.03.02
m2 6,622 25,97 171,97

Abtragen von sanit. Gegenständen267   02.01.03.03
St 11,000 22,80 250,80

Abtragen  Abwasserleitung268   02.01.03.04
m 33,450 4,44 148,52

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

269   02.01.03.10.B*

m 118,590 2,50 296,48

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 162mm DURCHMESSER

270   02.01.03.15.G*

zu übertragen 345.614,67
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2.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 345.614,67

cm 169,000 2,70 456,30

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

271   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

Wandputz abschlagen:
D 3cm

272   02.19.01.03.A*

m2 116,163 13,98 1.623,96

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
OHNE NEUEN STURZ
AUF STEINMAUERWERK ohne Sturz 
(HARTW D301a+b)

273   02.19.05.05 B*

m2 17,514 150,00 2.627,10

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

274   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 7.942,93

GESAMT   Abbrucharbeiten 9.342,93

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten275   02.04.10
kg 78,799 1,12 88,25

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

88,25

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

276   02.07.01.05 .A

m3 0,422 294,01 124,07

Dicke 12 cm277   02.07.01.05 .B
m2 9,740 51,98 506,29

AUFLAGER - STAHLBÄNDER FÜR 
AUFSETZEN  VON TRENNWÄNDEN
AUF HOLZBALKENDECKE d=10-14mm
B=14cm

278   02.04.10.50  *

kg 39,894 1,70 67,82

GESAMT   Ziegelmauerwerk 698,18

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

698,18

Putzarbeiten

Putze

zu übertragen 351.187,46
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2.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 351.187,46

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

279   02.09.01.02 .B

m2 28,530 16,22 462,76

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

280   02.09.01.03 .B

m2 123,799 17,09 2.115,72

GESAMT   Putze 2.578,48

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

281   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

282   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

283   02.09.02.03 .B

m2 24,760 4,56 112,91

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

205,31

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

284   02.09.04.01 .B

m2 8,600 38,24 328,86

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

328,86

GESAMT   Putzarbeiten 3.112,65

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

285   02.11.03.50  *

m2 34,170 15,00 512,55

GESAMT   Bitumenbahnen 512,55

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

286   02.11.04.01

zu übertragen 354.812,66
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2.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Dichtungsbahnen aus Polyätilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 354.812,66

m2 180,900 2,58 466,72

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

287   02.11.04.02

m2 90,450 2,27 205,32

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

672,04

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 1.184,59

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

288   02.12.01.20 B*

m2 33,230 74,00 2.459,02

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

289   02.12.01.02 .B

m2 22,828 26,00 593,53

Dicke: 10cm290   02.12.01.02 .C
m2 3,245 30,00 97,35

GESAMT   Wärmedämmungen 3.149,90

Schalldämmungen

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

291   02.12.02.04

m 90,830 4,01 364,23

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

292   02.12.02.05

m2 72,360 10,01 724,32

FÜLLEN VON FUGEN MIT
HOLZWEICHFASERSTREIFEN,
B=2-10cm H=8cm (HARTW)

293   02.12.02.55  *

m 91,150 2,00 182,30

GESAMT   Schalldämmungen 1.270,85

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

4.420,75

GESAMT   Baumeisterarbeiten 18.847,35

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.

zu übertragen 359.905,45

294   03.03.02.90 A*
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2.OBERGESCHOSS NORD - Schlosserarbeiten - Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen - Gelʮder

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 359.905,45

HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

m 8,280 45,00 372,60

GESAMT   Gelʮder 372,60

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

372,60

GESAMT   Schlosserarbeiten 372,60

Malerarbeiten

Beschichtungen aufmineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

295   04.01.03.03.A*

m2 331,464 5,38 1.783,28

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

296   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.827,28

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

297   04.01.01.01.B*

m2 325,974 3,80 1.238,70

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

298   04.01.01.05.A*

m2 325,974 1,59 518,30

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

299   04.01.01.70.E*

m2 256,163 3,00 768,49

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

2.525,49

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

4.352,77

GESAMT   Malerarbeiten 4.352,77

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

300   02.10.03.05  *

zu übertragen 364.630,82
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2.OBERGESCHOSS NORD - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Estriche

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 364.630,82

m2 70,990 17,57 1.247,29

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke301   02.10.03.06
m2 141,980 1,49 211,55

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

302   05.02.02

m2 70,990 11,15 791,54

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke303   05.02.02A
m2 70,990 1,15 81,64

GESAMT   Estriche 2.332,02

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

304   05.03.01

m2 28,820 41,86 1.206,41

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

305   05.03.02

m2 10,580 42,71 451,87

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)306   05.03.03
m 41,380 15,44 638,91

GESAMT   Keramikfussböden 2.297,19

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)307   05.04.01
m2 37,510 37,88 1.420,88

GESAMT   Keramikverkleidungen 1.420,88

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

308   05.09.02

m2 32,180 55,78 1.795,00

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

309   05.09.03

m 33,830 12,25 414,42

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

2.209,42

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

8.259,51

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN

zu übertragen 372.890,33

310   09.01.01.61.B*
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2.OBERGESCHOSS NORD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Fenster und Fenstertüren aus Holz

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 372.890,33

ZWEIFLÜGELIG
m2 7,371 500,00 3.685,50

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

3.685,50

Innentüren

INNENTÜR MIT GEST GESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310a

311   09.03.01.02  *

St 5,000 1.700,00 8.500,00

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

312   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 10.700,00

Verdunkelungssysteme

Klappläden

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

313   09.04.01.07B*

m2 6,993 250,00 1.748,25

GESAMT   Klappläden 1.748,25

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.748,25

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

16.133,75

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:314   12.01.02.02  *
m2 5,897 80,00 471,76

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

471,76

GESAMT   Verglasung 471,76

GESAMT   Verglasungsarbeiten 471,76

GESAMT   2.OBERGESCHOSS
NORD

48.437,74

zu übertragen 389.495,84
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 389.495,84

2.OBERGESCHOSS SÜD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

315   02.01.02.01 .A

m3 0,668 146,66 97,97

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

316   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 0,668 146,66 14,70

ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG
ERWEITERUNG UND AUFMAUERUNG
EINER FENSTER- + TÜRÖFFNUNG MIT
NEUEM STURZ

317   02.19.05.02.A*

St 4,000 450,00 1.800,00

GESAMT   Teilabbruch 1.912,67

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
Schüttungen

318   02.01.03.01 .H

m2 13,150 8,34 109,67

Plattenboden319   02.01.03.01 .I
m2 36,250 15,57 564,41

Betonestrich320   02.01.03.01 .J
m2cm 582,240 1,53 890,83

Wandverkleidung aus Fliesen321   02.01.03.01 .K
m2 42,400 10,08 427,39

Abtragen:
ABBRUCH VON ELASTISCHEN
FUSSBÖDEN

322   02.01.03.01.Q*

m2 37,160 6,30 234,11

ABBRUCH VON FEHLBODEN SAMT
AUFLAGERLEISTEN ZWISCHEN
HOLZBALKEN

323   02.01.03.01.W*

m2 13,150 9,70 127,56

Ausbauen von Fenster- oder Türstock324   02.01.03.02
m2 8,512 25,97 221,06

Abtragen von sanit. Gegenständen325   02.01.03.03
St 12,000 22,80 273,60

Abtragen  Abwasserleitung326   02.01.03.04
m 33,450 4,44 148,52

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

327   02.01.03.10.B*

m 117,930 2,50 294,83

zu übertragen 394.700,49
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 394.700,49

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

328   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

Wandputz abschlagen:
D 3cm

329   02.19.01.03.A*

m2 105,974 13,98 1.481,52

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
MIT NEUEM STURZ
AUF STEINMAUERWERK mit Sturz 
(HARTW D301a+b)

330   02.19.05.03.B*

m2 20,911 212,30 4.439,41

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

331   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 162mm DURCHMESSER

332   02.01.03.15.G*

cm 164,000 2,70 442,80

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 9.734,71

GESAMT   Abbrucharbeiten 11.647,38

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten333   02.04.10
kg 76,168 1,12 85,31

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

85,31

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

334   02.07.01.05 .A

m3 1,856 294,01 545,68

Dicke 12 cm335   02.07.01.05 .B
m2 5,048 51,98 262,40

AUFLAGER - STAHLBÄNDER FÜR 
AUFSETZEN  VON TRENNWÄNDEN
AUF HOLZBALKENDECKE d=10-14mm
B=14cm

336   02.04.10.50  *

kg 24,727 1,70 42,04

GESAMT   Ziegelmauerwerk 850,12

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

850,12

zu übertragen 402.078,65
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 402.078,65

Putzarbeiten

Putze

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

337   02.09.01.02 .B

m2 20,350 16,22 330,08

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

338   02.09.01.03 .B

m2 97,134 17,09 1.660,02

GESAMT   Putze 1.990,10

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

339   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

340   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

341   02.09.02.03 .B

m2 19,427 4,56 88,59

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

180,99

GESAMT   Putzarbeiten 2.171,09

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

342   02.11.03.50  *

m2 24,590 15,00 368,85

GESAMT   Bitumenbahnen 368,85

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

343   02.11.04.01

m2 172,625 2,58 445,37

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

344   02.11.04.02

m2 86,313 2,27 195,93

zu übertragen 405.259,89
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Dichtungsbahnen aus Polyätilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 405.259,89

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

641,30

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 1.010,15

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

345   02.12.01.20 B*

m2 64,569 74,00 4.778,11

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

346   02.12.01.02 .B

m2 24,942 26,00 648,49

Dicke: 10cm347   02.12.01.02 .C
m2 2,210 30,00 66,30

GESAMT   Wärmedämmungen 5.492,90

Schalldämmungen

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

348   02.12.02.02

m 2,490 3,76 9,36

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

349   02.12.02.04

m 82,490 4,01 330,78

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

350   02.12.02.05

m2 71,240 10,01 713,11

FÜLLEN VON FUGEN MIT
HOLZWEICHFASERSTREIFEN,
B=2-10cm H=8cm (HARTW)

351   02.12.02.55  *

m 92,350 2,00 184,70

GESAMT   Schalldämmungen 1.237,95

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

6.730,85

GESAMT   Baumeisterarbeiten 22.494,90

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte

zu übertragen 411.990,74

352   03.03.02.90 A*
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Schlosserarbeiten - Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen - Geländer

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 411.990,74

Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

m 13,420 45,00 603,90

GESAMT   Geländer 603,90

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

603,90

GESAMT   Schlosserarbeiten 603,90

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

353   04.01.03.03.A*

m2 311,644 5,38 1.676,64

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

354   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.720,64

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

355   04.01.01.01.B*

m2 305,754 3,80 1.161,87

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

356   04.01.01.05.A*

m2 305,754 1,59 486,15

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

357   04.01.01.70.E*

m2 240,435 3,00 721,31

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

2.369,33

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

4.089,97

GESAMT   Malerarbeiten 4.089,97

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

358   02.10.03.05  *

m2 70,810 17,57 1.244,13

zu übertragen 417.928,74
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Estriche

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 417.928,74

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke359   02.10.03.06
m2 70,810 1,49 105,51

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

360   05.02.02

m2 70,810 11,15 789,53

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke361   05.02.02A
m2 70,810 1,15 81,43

GESAMT   Estriche 2.220,60

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

362   05.03.01

m2 13,790 41,86 577,25

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

363   05.03.02

m2 18,130 42,71 774,33

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)364   05.03.03
m 38,580 15,44 595,68

GESAMT   Keramikfussböden 1.947,26

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)365   05.04.01
m2 23,140 37,88 876,54

GESAMT   Keramikverkleidungen 876,54

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

366   05.09.02

m2 37,420 55,78 2.087,29

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

367   05.09.03

m 36,050 12,25 441,61

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

2.528,90

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

7.573,30

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

368   09.01.01.61.B*

zu übertragen 424.257,91
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2.OBERGESCHOSS SÜD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Fenster und Fenstertüren aus Holz

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 424.257,91

m2 11,926 500,00 5.963,00

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

5.963,00

Innentüren

INNENTÜR MIT GEST GESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310a

369   09.03.01.02  *

St 4,000 1.700,00 6.800,00

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

370   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 9.000,00

Verdunkelungssysteme

Klappläden

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

371   09.04.01.07B*

m2 4,662 250,00 1.165,50

GESAMT   Klappläden 1.165,50

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.165,50

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

16.128,50

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:372   12.01.02.02  *
m2 9,541 80,00 763,28

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

763,28

GESAMT   Verglasung 763,28

GESAMT   Verglasungsarbeiten 763,28

GESAMT   2.OBERGESCHOSS SÜD 51.653,85

zu übertragen 441.149,69
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 441.149,69

3.OBERGESCHOSS NORD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

373   02.01.02.01 .A

m3 4,338 146,66 636,21

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

374   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 4,338 146,66 95,43

GESAMT   Teilabbruch 731,64

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
Holzbalkendecke

375   02.01.03.01 .B

m2 76,490 19,20 1.468,61

TrennwandausHohlziegel376   02.01.03.01 .E
m2 78,035 15,35 1.197,84

Holzfußboden377   02.01.03.01 .G
m2 30,220 9,59 289,81

Plattenboden378   02.01.03.01 .I
m2 42,800 15,57 666,40

Betonestrich379   02.01.03.01 .J
m2cm 572,320 1,53 875,65

Wandverkleidung aus Fliesen380   02.01.03.01 .K
m2 37,160 10,08 374,57

Abtragen von sanit. Gegenständen381   02.01.03.03
St 11,000 22,80 250,80

Abtragen  Abwasserleitung382   02.01.03.04
m 33,790 4,44 150,03

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

383   02.01.03.10.B*

m 124,590 2,50 311,48

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 350mm DURCHMESSER

384   02.01.03.15.L*

cm 464,890 5,63 2.617,33

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

385   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.

zu übertragen 450.133,85

386   02.19.05.05 B*
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3.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 450.133,85

LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
OHNE NEUEN STURZ
AUF STEINMAUERWERK ohne Sturz 
(HARTW D301a+b)

m2 13,393 150,00 2.008,95

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

387   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 10.290,47

GESAMT   Abbrucharbeiten 11.022,11

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten388   02.04.10
kg 77,767 1,12 87,10

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

87,10

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke 12 cm

389   02.07.01.05 .B

m2 45,660 51,98 2.373,41

Dicke >25 cm390   02.07.01.05 .A
m3 0,446 294,01 131,13

Ausmauerung von Auflager für
Konstruktionsbauteilen. (HARTW)
im Betonmauerwerk ohne Bewehrung,
Bruchstein- oder Mischmauerwerk

391   02.19.04.60.B*

dm3 419,690 2,00 839,38

AUFLAGER - STAHLBÄNDER FÜR 
AUFSETZEN  VON TRENNWÄNDEN
AUF HOLZBALKENDECKE d=10-14mm
B=14cm

392   02.04.10.50  *

kg 83,744 1,70 142,36

GESAMT   Ziegelmauerwerk 3.486,28

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

3.486,28

Putzarbeiten

Putze

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

393   02.09.01.02 .B

zu übertragen 455.745,18
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3.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Putze

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 455.745,18

m2 12,210 16,22 198,05

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

394   02.09.01.03 .B

m2 43,030 17,09 735,38

GESAMT   Putze 933,43

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

395   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

396   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

397   02.09.02.03 .B

m2 8,606 4,56 39,24

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

131,64

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

398   02.09.04.01 .B

m2 63,640 38,24 2.433,59

Unterdecke Gipskartonpl.:
Abh. 25cm

399   04.05.01.02 .C

m2 7,210 37,60 271,10

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

2.704,69

GESAMT   Putzarbeiten 3.769,76

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

400   02.11.03.50  *

m2 31,400 15,00 471,00

GESAMT   Bitumenbahnen 471,00

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

401   02.11.04.01

m2 182,350 2,58 470,46

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

402   02.11.04.02

zu übertragen 460.456,40
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3.OBERGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Dichtungsbahnen aus Polyätilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 460.456,40

m2 91,175 2,27 206,97

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

677,43

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 1.148,43

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

403   02.12.01.20 B*

m2 24,457 74,00 1.809,82

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

404   02.12.01.02 .B

m2 22,812 26,00 593,11

Dicke: 10cm405   02.12.01.02 .C
m2 2,867 30,00 86,01

GESAMT   Wärmedämmungen 2.488,94

Schalldämmungen

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

406   02.12.02.02

m 25,730 3,76 96,74

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

407   02.12.02.04

m 88,520 4,01 354,97

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

408   02.12.02.05

m2 74,730 10,01 748,05

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 40mm

409   02.12.02.51.B*

m2 11,414 9,46 107,98

GESAMT   Schalldämmungen 1.307,74

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

3.796,68

GESAMT   Baumeisterarbeiten 23.310,36

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301

zu übertragen 464.460,05

410   03.03.02.90 A*
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3.OBERGESCHOSS NORD - Schlosserarbeiten - Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen - Geländer

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 464.460,05

Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

m 8,640 45,00 388,80

GESAMT   Geländer 388,80

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

388,80

GESAMT   Schlosserarbeiten 388,80

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

411   04.01.03.03.A*

m2 298,893 5,38 1.608,04

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

412   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.652,04

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

413   04.01.01.01.B*

m2 56,462 3,80 214,56

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

414   04.01.01.05.A*

m2 56,462 1,59 89,77

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

415   04.01.01.70.E*

m2 56,462 3,00 169,39

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

473,72

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

2.125,76

Gipserarbeiten

Trennwände

TRENNWAND ALS MONTAGEWAND
EINFACHES STÄNDERWERK MIT
ZWEISEITIGER
GIPSKARTONBEPLANKUNG
 TRENNWAND  d= 102mm

416   04.05.02.70.A*

zu übertragen 466.974,61
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3.OBERGESCHOSS NORD - Malerarbeiten - Gipserarbeiten - Trennwände

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 466.974,61

qm 62,584 50,00 3.129,20

 TRENNWAND  d= 165mm zweischalig417   04.05.02.70.B*
qm 10,713 82,00 878,47

 AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE
BEPLANKUNG

418   04.05.02.70.G*

qm 131,998 16,00 2.111,97

 AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE
BEPLANKUNG WASSERFEST

419   04.05.02.70.H*

qm 17,079 18,50 315,96

 AUFPREIS FÜR BEPLANKUNG IN
GIPSFASERPLATTEN

420   04.05.02.70.K*

qm 258,106 9,00 2.322,95

GESAMT   Trennwände 8.758,55

GESAMT   Gipserarbeiten 8.758,55

GESAMT   Malerarbeiten 10.884,31

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

421   02.10.03.05  *

m2 72,850 17,57 1.279,97

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke422   02.10.03.06
m2 72,850 1,49 108,55

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

423   05.02.02

m2 72,850 11,15 812,28

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke424   05.02.02A
m2 290,430 1,15 333,99

GESAMT   Estriche 2.534,79

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

425   05.03.01

m2 14,380 41,86 601,95

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

426   05.03.02

m2 9,780 42,71 417,70

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)427   05.03.03
m 23,840 15,44 368,09

GESAMT   Keramikfussböden 1.387,74

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)428   05.04.01
m2 31,948 37,88 1.210,19

GESAMT   Keramikverkleidungen 1.210,19

zu übertragen 480.865,88
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3.OBERGESCHOSS NORD - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Keramikverkleidungen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 480.865,88

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

429   05.09.02

m2 47,690 55,78 2.660,15

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

430   05.09.03

m 49,680 12,25 608,58

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

3.268,73

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

8.401,45

Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

Decken undBodenaufbauten

HOLZDECKE AUS KLH
MASSIVHOLZPLATTEN (Hartwig)
PLATTENSTÄRKE  162mm

431   07.01.20.45 A*

qm 84,620 105,00 8.885,10

GESAMT   Decken und
Bodenaufbauten

8.885,10

GESAMT   Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

8.885,10

Türen undFensteraus Holz undaus
Holz-Aluminium

Fenster undFenstertürenaus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

432   09.01.01.61.B*

m2 8,015 500,00 4.007,50

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

4.007,50

Innentüren

INNENTÜREN GLATTE AUSFÜHRUNG
FURNIERT
Ausführung laut Detailplänen und Angabe
der Bauleitung.

433   09.03.02.52  *

m2 7,866 400,00 3.146,40

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)

zu übertragen 500.173,61

434   09.03.01.03  *



Seite 53
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG
3.OBERGESCHOSS NORD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Innentüren

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 500.173,61

Ausführung lt. Detailplan D310b
St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 5.346,40

Verdunkelungssysteme

Klappläden

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

435   09.04.01.07B*

m2 6,455 250,00 1.613,75

GESAMT   Klappläden 1.613,75

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.613,75

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

10.967,65

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:436   12.01.02.02  *
m2 6,412 80,00 512,96

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

512,96

GESAMT   Verglasung 512,96

GESAMT   Verglasungsarbeiten 512,96

GESAMT   3.OBERGESCHOSS
NORD

63.350,63

zu übertragen 504.500,32
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 504.500,32

3.OBERGESCHOSS SÜD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

437   02.01.02.01 .A

m3 3,424 146,66 502,16

Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos.
02.01.02.01

438   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 3,424 146,66 75,32

GESAMT   Teilabbruch 577,48

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
Holzbalkendecke

439   02.01.03.01 .B

m2 80,431 19,20 1.544,28

TrennwandausHohlziegel440   02.01.03.01 .E
m2 64,044 15,35 983,08

Plattenboden441   02.01.03.01 .I
m2 38,560 15,57 600,38

Betonestrich442   02.01.03.01 .J
m2cm 308,480 1,53 471,97

Wandverkleidung aus Fliesen443   02.01.03.01 .K
m2 21,810 10,08 219,84

Abtragen von sanit. Gegenständen444   02.01.03.03
St 9,000 22,80 205,20

Abtragen  Abwasserleitung445   02.01.03.04
m 33,790 4,44 150,03

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

446   02.01.03.10.B*

m 135,480 2,50 338,70

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 350mm DURCHMESSER

447   02.01.03.15.L*

cm 464,890 5,63 2.617,33

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

448   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

Wandputz abschlagen:
D 3cm

449   02.19.01.03.A*

m2 22,509 13,98 314,68

Ausbauen von Fenster- oder Türstock450   02.01.03.02

zu übertragen 512.573,29
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abbrucharbeiten - Abtragen von Bauteilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 512.573,29

m2 10,928 25,97 283,80

RUNDLOCH-
DIAMANTSCHNEIDEARBEITEN VON
STEINEN, ZIEGEL-,BZW. BEWEHRTEM
BETONMAUERWERK
BOHRKRONE 162mm DURCHMESSER

451   02.01.03.15.G*

cm 125,000 2,70 337,50

HERAUSNAHME BESTEH.
FENSTERSTÖCKE MIT
INNENAUSBRUCH DER SEITL.
LEIBUNGEN UND STURZLEIBUNGEN
MIT NEUEM STURZ
AUF STEINMAUERWERK mit Sturz 
(HARTW D301a+b)

452   02.19.05.03.B*

m2 14,452 212,30 3.068,16

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON ELEKTRO-,
SANITÄRE und
HEIZUNGSUNTERVERTEILERN

453   02.01.03.10.D*

St 1,000 29,00 29,00

Abtragen:
ABBRUCH VON ELASTISCHEN
FUSSBÖDEN

454   02.01.03.01.Q*

m2 30,610 6,30 192,84

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 11.406,79

GESAMT   Abbrucharbeiten 11.984,27

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Schalungen. Für aufgehende Mauern -
A201-203

455   02.04. 2

m3 2,312 17,20 39,77

Beton. Für aufgehende Mauern C25/30 -
A201-203+D312

456   02.04.16

m3 2,312 122,55 283,34

Geschweißte Betonstahlmatten457   02.04.10
kg 83,339 1,12 93,34

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

416,45

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke 12 cm

458   02.07.01.05 .B

m2 26,413 51,98 1.372,95

Dicke >25 cm459   02.07.01.05 .A
m3 1,491 294,01 438,37

Ausmauerung von Auflager für
Konstruktionsbauteilen. (HARTW)
im Betonmauerwerk ohne Bewehrung,
Bruchstein- oder Mischmauerwerk

460   02.19.04.60.B*

zu übertragen 518.712,36
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln) -
Ziegelmauerwerk

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 518.712,36

dm3 419,690 2,00 839,38

AUFLAGER - STAHLBÄNDER FÜR 
AUFSETZEN  VON TRENNWÄNDEN
AUF HOLZBALKENDECKE d=10-14mm
B=14cm

461   02.04.10.50  *

kg 82,458 1,70 140,18

GESAMT   Ziegelmauerwerk 2.790,88

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

2.790,88

Putzarbeiten

Putze

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

462   02.09.01.02 .B

m2 16,302 16,22 264,42

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

463   02.09.01.03 .B

m2 90,157 17,09 1.540,78

GESAMT   Putze 1.805,20

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

464   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

465   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

466   02.09.02.03 .B

m2 17,473 4,56 79,68

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

172,08

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Abgehängte Unterdecke aus
Gipskartonplatten
Plattenstärke 12,5mm

467   02.09.04.01 .B

m2 65,760 38,24 2.514,66

Unterdecke Gipskartonpl.:
Abh. 25cm

468   04.05.01.02 .C

m2 5,320 37,60 200,03

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

2.714,69

zu übertragen 524.383,89
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Abgehängte Unterdecke aus Gipskarton

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 524.383,89

GESAMT   Putzarbeiten 4.691,97

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

469   02.11.03.50  *

m2 24,350 15,00 365,25

GESAMT   Bitumenbahnen 365,25

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

470   02.11.04.01

m2 180,400 2,58 465,43

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

471   02.11.04.02

m2 90,200 2,27 204,75

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

670,18

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 1.035,43

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

KALZIUMSILIKATPLATTEN,
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUF
WANDFLÄCHEN  VERLEGT.
Plattenstärke  3,0 cm

472   02.12.01.20 B*

m2 54,221 74,00 4.012,35

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

473   02.12.01.02 .B

m2 21,985 26,00 571,61

Dicke: 10cm474   02.12.01.02 .C
m2 3,126 30,00 93,78

GESAMT   Wärmedämmungen 4.677,74

Schalldämmungen

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

475   02.12.02.02

m 22,290 3,76 83,81

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

476   02.12.02.04

m 93,690 4,01 375,70

zu übertragen 530.556,57
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Wärme- und Schalldämmung - Schalldämmungen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 530.556,57

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

477   02.12.02.05

m2 75,080 10,01 751,55

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 40mm

478   02.12.02.51.B*

m2 10,924 9,46 103,34

GESAMT   Schalldämmungen 1.314,40

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

5.992,14

GESAMT   Baumeisterarbeiten 26.911,14

Schlosserarbeiten

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Geländer

PARAPETSTANGEN AN DER
AUSSENSEITE DER  FENSTER;bzw.
HANDLAUF: RUNDSTAB WIE BESTAND
(HARTW) - A201-203+D301
Ausführung als einfache oder doppelte
Stange
Parapetstange  aus Quadratprofil
14/14mm

479   03.03.02.90 A*

m 13,700 45,00 616,50

GESAMT   Geländer 616,50

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

616,50

GESAMT   Schlosserarbeiten 616,50

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

480   04.01.03.03.A*

m2 295,678 5,38 1.590,75

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

481   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.634,75

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

482   04.01.01.01.B*

zu übertragen 533.662,71
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Malerarbeiten - Beschichtungen auf mineralischen Untergründen - Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 533.662,71

m2 94,860 3,80 360,47

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

483   04.01.01.05.A*

m2 94,860 1,59 150,83

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

484   04.01.01.70.E*

m2 93,967 3,00 281,90

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

793,20

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

2.427,95

Gipserarbeiten

Trennwände

TRENNWAND ALS MONTAGEWAND
EINFACHES STÄNDERWERK MIT
ZWEISEITIGER
GIPSKARTONBEPLANKUNG
 TRENNWAND  d= 102mm

485   04.05.02.70.A*

qm 42,387 50,00 2.119,35

 AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE
BEPLANKUNG

486   04.05.02.70.G*

qm 78,692 16,00 1.259,07

 AUFPREIS FÜR BEPLANKUNG IN
GIPSFASERPLATTEN

487   04.05.02.70.K*

qm 156,494 9,00 1.408,45

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHES
STÄNDERWERK
ZUSÄTZLICHES 50mm
STÄNDERWERK + 40mm Isolierung

488   04.05.02.75.A*

qm 2,000 32,00 64,00

ZUSÄTZLICHES 75mm
STÄNDERWERK + 60mm Isolierung

489   04.05.02.75.B*

qm 2,000 38,00 76,00

ZUSÄTZLICHE HOLZFASERMATTE
ZUSÄTZLICHE HOLZFASERMATTE
40mm

490   04.05.02.80.A*

qm 2,000 10,50 21,00

ZUSÄTZLICHE HOLZFASERMATTE
60mm

491   04.05.02.80.B*

qm 2,000 15,75 31,50

TRENNWAND ALS MONTAGEWAND
EINFACHES STÄNDERWERK MIT
ZWEISEITIGER
GIPSKARTONBEPLANKUNG
 AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE
BEPLANKUNG WASSERFEST

492   04.05.02.70.H*

qm 5,692 18,50 105,30

GESAMT   Trennwände 5.084,67

zu übertragen 539.540,58
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Malerarbeiten - Gipserarbeiten - Trennwände

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 539.540,58

GESAMT   Gipserarbeiten 5.084,67

GESAMT   Malerarbeiten 7.512,62

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

493   02.10.03.05  *

m2 76,970 17,57 1.352,36

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke494   02.10.03.06
m2 76,970 1,49 114,69

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

495   05.02.02

m2 76,970 11,15 858,22

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke496   05.02.02A
m2 76,970 1,15 88,52

GESAMT   Estriche 2.413,79

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

497   05.03.01

m2 22,900 41,86 958,59

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

498   05.03.02

m2 12,030 42,71 513,80

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)499   05.03.03
m 39,520 15,44 610,19

GESAMT   Keramikfussböden 2.082,58

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)500   05.04.01
m2 26,174 37,88 991,47

GESAMT   Keramikverkleidungen 991,47

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

501   05.09.02

m2 36,960 55,78 2.061,63

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

502   05.09.03

m 35,480 12,25 434,63

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

2.496,26

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

7.984,10

Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

zu übertragen 547.524,68
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3.OBERGESCHOSS SÜD

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 547.524,68

Decken undBodenaufbauten

HOLZDECKE AUS KLH
MASSIVHOLZPLATTEN (Hartwig)
PLATTENSTÄRKE  162mm

503   07.01.20.45 A*

qm 84,510 105,00 8.873,55

GESAMT   Decken und
Bodenaufbauten

8.873,55

GESAMT   Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

8.873,55

Türen undFensteraus Holz undaus
Holz-Aluminium

Fenster undFenstertürenaus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
ZWEIFLÜGELIG

504   09.01.01.61.B*

m2 10,772 500,00 5.386,00

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

5.386,00

Innentüren

INNENTÜREN GLATTE AUSFÜHRUNG
FURNIERT
Ausführung laut Detailplänen und Angabe
der Bauleitung.

505   09.03.02.52  *

m2 9,522 400,00 3.808,80

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

506   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 6.008,80

Verdunkelungssysteme

Klappläden

Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen,
Querfries; mit ungleichen Feldern,
vorspringenden Ladenbrettchen; mit
beweglichen Brettchen
Lʲche

507   09.04.01.07B*

m2 4,303 250,00 1.075,75

GESAMT   Klappläden 1.075,75

zu übertragen 568.868,78
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3.OBERGESCHOSS SÜD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Verdunkelungssysteme - Klappläden

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 568.868,78

GESAMT   Verdunkelungssysteme 1.075,75

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

12.470,55

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:508   12.01.02.02  *
m2 8,617 80,00 689,36

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

689,36

GESAMT   Verglasung 689,36

GESAMT   Verglasungsarbeiten 689,36

GESAMT   3.OBERGESCHOSS SÜD 65.057,82

zu übertragen 569.558,14
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 569.558,14

DACHGESCHOSS NORD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Abtragen von Bauteilen

ABTRAGEN VON BAUTEILEN
ABBRUCH VON
HOLZBRETTERWÄNDEN +
TRAGKONSTRUKTION

509   02.01.10.05.A*

m2 35,720 2,90 103,59

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

510   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 153,59

GESAMT   Abbrucharbeiten 153,59

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten511   02.04.10
kg 49,317 1,12 55,24

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

55,24

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

512   02.07.01.05 .A

m3 6,793 294,01 1.997,21

Dicke 12 cm513   02.07.01.05 .B
m2 66,972 51,98 3.481,20

AUSBILDEN VON AUFLAGERBALKEN
AUS VOLLZIEGEL ODER STAHLBETON
FÜR FUSSPFETTEN. (HARTW)

514   02.19.04.70  *

dm3 734,190 1,50 1.101,29

GESAMT   Ziegelmauerwerk 6.579,70

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

6.579,70

Putzarbeiten

Putze

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und
Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

515   02.09.01.03 .B

m2 165,281 17,09 2.824,65

zu übertragen 579.171,32
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DACHGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Putze

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 579.171,32

GESAMT   Putze 2.824,65

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

516   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

517   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

518   02.09.02.03 .B

m2 33,056 4,56 150,74

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

243,14

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Unterdecke Gipskartonpl. für
Dachschrägen:
D 12,5mm

519   04.05.01.02.A*

m2 50,290 40,00 2.011,60

D 12,5mm, wasserabweisend520   04.05.01.02.C*
m2 5,000 42,00 210,00

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

2.221,60

GESAMT   Putzarbeiten 5.289,39

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

521   02.11.03.50  *

m2 22,770 15,00 341,55

PVC-Dachabdichtung:
Dicke: 1,2 mm, armiert Glasvlies

522   02.15.01.05.A*

m2 115,642 18,82 2.176,38

GESAMT   Bitumenbahnen 2.517,93

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

523   02.11.04.02

m2 112,325 2,27 254,98

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

524   02.11.04.01

m2 56,163 2,58 144,90

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

399,88

zu übertragen 584.553,87
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DACHGESCHOSS NORD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Dichtungsbahnen aus Polyätilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 584.553,87

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 2.917,81

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

525   02.12.01.02 .B

m2 20,592 26,00 535,39

GESAMT   Wärmedämmungen 535,39

Schalldämmungen

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 40mm

526   02.12.02.51.B*

m2 10,537 9,46 99,68

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

527   02.12.02.02

m 32,400 3,76 121,82

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

528   02.12.02.04

m 54,410 4,01 218,18

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

529   02.12.02.05

m2 44,930 10,01 449,75

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 140mm

530   02.12.02.51.G*

m2 10,052 22,35 224,66

GESAMT   Schalldämmungen 1.114,09

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

1.649,48

GESAMT   Baumeisterarbeiten 16.645,21

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

531   04.01.03.03.A*

m2 165,181 5,38 888,67

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

888,67

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

888,67

GESAMT   Malerarbeiten 888,67

zu übertragen 587.092,02
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DACHGESCHOSS NORD - Malerarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 587.092,02

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

532   02.10.03.05  *

m2 44,430 17,57 780,64

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke533   02.10.03.06
m2 44,430 1,49 66,20

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

534   05.02.02

m2 44,430 11,15 495,39

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke535   05.02.02A
m2 44,430 1,15 51,09

GESAMT   Estriche 1.393,32

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

536   05.03.01

m2 25,733 41,86 1.077,18

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

537   05.03.02

m2 4,740 42,71 202,45

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)538   05.03.03
m 28,920 15,44 446,52

GESAMT   Keramikfussböden 1.726,15

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)539   05.04.01
m2 25,298 37,88 958,29

GESAMT   Keramikverkleidungen 958,29

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

540   05.09.02

m2 15,909 55,78 887,40

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

541   05.09.03

m 21,220 12,25 259,95

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

1.147,35

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

5.225,11

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf

zu übertragen 592.317,13

542   09.01.01.61.A*
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DACHGESCHOSS NORD - Türen und Fenster aus Holz und aus Holz-Aluminium - Fenster und Fenstertüren aus Holz

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 592.317,13

1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
EINFLÜGELIG

m2 2,000 550,00 1.100,00

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

1.100,00

Innentüren

INNENTÜREN GLATTE AUSFÜHRUNG
FURNIERT
Ausführung laut Detailplänen und Angabe
der Bauleitung.

543   09.03.02.52  *

m2 5,959 400,00 2.383,60

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

544   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 4.583,60

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

5.683,60

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:545   12.01.02.02  *
m2 1,700 80,00 136,00

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

136,00

GESAMT   Verglasung 136,00

GESAMT   Verglasungsarbeiten 136,00

GESAMT   DACHGESCHOSS NORD 28.578,59

zu übertragen 598.136,73
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 598.136,73

DACHGESCHOSS SÜD

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Abtragen von Bauteilen

ABTRAGEN VON BAUTEILEN
ABBRUCH VON
HOLZBRETTERWÄNDEN +
TRAGKONSTRUKTION

546   02.01.10.05.A*

m2 15,330 2,90 44,46

Entfernen und Abtransport von
Einrichtungsgegenständen und Hausrat
jeglicher Art

547   02.19.01.01  *

psch 1,000 50,00 50,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 94,46

GESAMT   Abbrucharbeiten 94,46

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Geschweißte Betonstahlmatten548   02.04.10
kg 90,132 1,12 100,95

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

100,95

Mauerwerk aus künstlichen Steinen (
Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

AUSBILDEN VON AUFLAGERBALKEN
AUS VOLLZIEGEL ODER STAHLBETON
FÜR FUSSPFETTEN. (HARTW)

549   02.19.04.70  *

dm3 2.093,190 1,50 3.139,79

Hochloch- Blöcke BS 11-21 für tragendes,
aussteifendes und ausfachendes
Mauerwerk
Dicke 25 cm

550   02.07.01.02 .A

m2 26,048 38,30 997,64

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke >25 cm

551   02.07.01.05 .A

m3 4,056 294,01 1.192,50

Dicke 12 cm552   02.07.01.05 .B
m2 105,741 51,98 5.496,42

GESAMT   Ziegelmauerwerk 10.826,35

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

10.826,35

Putzarbeiten

Putze

Innenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Kalkzementmörtel im M.V.
von 350 kg hydraulischem Kalk und 100

zu übertragen 609.158,49
kg Zement pro m3 Fertiggemisch und

553   02.09.01.03 .B
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DACHGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten - Putze

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 609.158,49

Dünnschichtoberputz aus
Weißkalkfeinputz

m2 211,958 17,09 3.622,36

Grobputz 2 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf und
zweite Lage aus Kalkzementmörtel im
M.V. von 350 kg hydraulischem Kalk und
100 kg Zement R 325 pro m3
Fertiggemisch

554   02.09.01.02 .B

m2 21,274 16,22 345,06

GESAMT   Putze 3.967,42

Putzträger, Putzbewehrungen

Putzbewehrung
aus verzinktemDrahtgewebe,
Maschenweite: 20x20 mm, Dicke 0,6mm

555   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Putzträger für Wandanschluß
für Abw. 50cm

556   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Putzbewehrung
aus Gittergewebeaus Kunststofffasern

557   02.09.02.03 .B

m2 42,392 4,56 193,31

GESAMT   Putzträger,
Putzbewehrungen

285,71

AbgehängteUnterdeckeaus
Gipskarton

Unterdecke Gipskartonpl. für
Dachschrägen:
D 12,5mm

558   04.05.01.02.A*

m2 91,157 40,00 3.646,28

D 12,5mm, wasserabweisend559   04.05.01.02.C*
m2 5,800 42,00 243,60

GESAMT   Abgehängte Unterdecke
aus Gipskarton

3.889,88

GESAMT   Putzarbeiten 8.143,01

Abdichtungsarbeiten

Bitumenbahnen

FLÜSSIGISOLIERUNG MIT
ARMIERUNGSFASERN D=3mm  AUF
ESTRICH UND WÄNDEN,

560   02.11.03.50  *

m2 25,140 15,00 377,10

PVC-Dachabdichtung:
Dicke: 1,2 mm, armiert Glasvlies

561   02.15.01.05.A*

m2 24,334 18,82 457,97

GESAMT   Bitumenbahnen 835,07

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahn aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Gleit- und
Trennschicht, 270 g/m2, Dicke 0,30 mm
(Nr. 252) - A201-203+D304

562   02.11.04.02

zu übertragen 618.136,57
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DACHGESCHOSS SÜD - Baumeisterarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Dichtungsbahnen aus Polyätilen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 618.136,57

m2 203,000 2,27 460,81

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

563   02.11.04.01

m2 101,500 2,58 261,87

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

722,68

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 1.557,75

Wärme- undSchalldämmung

Wärmedämmungen

Mineralschaumplatte für Wände und
Unterseite von Decken (Nr. 164) -
A201-203
Dicke: 8cm

564   02.12.01.02 .B

m2 18,987 26,00 493,66

GESAMT   Wärmedämmungen 493,66

Schalldämmungen

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 40mm

565   02.12.02.51.B*

m2 11,027 9,46 104,32

GummigranulatstreifenDicke 8 mm,
unter Trennwänden, Breite mind 20 cm -
A201-203

566   02.12.02.02

m 55,310 3,76 207,97

Schaumpolyäthylenstreifen "L"-förmig,
Dicke 8 mm, als Trittschalldämmung,
Abwicklung mind. 20 cm - A201-203

567   02.12.02.04

m 89,110 4,01 357,33

Gummigranulatmatte, Gesamtdicke 6+6
mm, als Trittschalldämmung -
A201-203+D304

568   02.12.02.05

m2 101,500 10,01 1.016,02

HOLZWEICHFASERPLATTEN,
NATURGEBUNDEN
PLATTENDICKE 140mm

569   02.12.02.51.G*

m2 28,158 22,35 629,33

GESAMT   Schalldämmungen 2.314,97

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

2.808,63

GESAMT   Baumeisterarbeiten 23.531,15

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
hellgetönt

570   04.01.03.03.A*

zu übertragen 621.667,88
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DACHGESCHOSS SÜD - Malerarbeiten - Beschichtungen auf mineralischen Untergründen - Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 621.667,88

m2 311,315 5,38 1.674,87

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

1.674,87

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

1.674,87

GESAMT   Malerarbeiten 1.674,87

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Estriche

Schwimm. Anhydritestrich D4cm mit
Faserbewehrung

571   02.10.03.05  *

m2 81,200 17,57 1.426,68

Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke572   02.10.03.06
m2 81,200 1,49 120,99

Erleichterter Blähbeton-Estrich, Dichte:
400-500 kg/m3 (D: 7 cm) (Nr. 310)

573   05.02.02

m2 81,200 11,15 905,38

Mehrpreis für jeden cm Mehrdicke574   05.02.02A
m2 81,200 1,15 93,38

GESAMT   Estriche 2.546,43

Keramikfussböden

Boden: emaillierte Keramikfliesen (20x20)
(Nr. 110)
rutschfest

575   05.03.01

m2 32,418 41,86 1.357,02

Boden: emaillierte Keramikfliesen (30x30)
(Nr. 110)

576   05.03.02

m2 15,052 42,71 642,87

Sockelleiste (H =10 cm) (Nr. 120)577   05.03.03
m 44,480 15,44 686,77

GESAMT   Keramikfussböden 2.686,66

Keramikverkleidungen

glasierte Keramikfliesen (20x20) (Nr. 125)578   05.04.01
m2 25,864 37,88 979,73

GESAMT   Keramikverkleidungen 979,73

Fussböden aus Holz (mit Lackierung
vor Ort)

Fussboden aus Eichenholz,
Mosaikformat, D: 8 mm

579   05.09.02

m2 36,250 55,78 2.022,03

Sockelleiste aus Eichenholz,
Rechteckquerschnitt 12 x 75 mm(Nr. 121)

580   05.09.03

m 48,070 12,25 588,86

GESAMT   Fussböden aus Holz (mit
Lackierung vor Ort)

2.610,89

zu übertragen 632.166,46
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DACHGESCHOSS SÜD - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten - Fussböden aus Holz (mit Lackierung vor Ort)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 632.166,46

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

8.823,71

Türen und Fenster aus Holz und aus
Holz-Aluminium

Fenster und Fenstertüren aus Holz

HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
MIT REDUZIERTEN PROFILBREITEN
ZWEI- OD.MEHRFLÜGELIG, Uf
1,1W/m2K MIT BLINDSTOCK UND
FENSTERBRETT INNEN (HARTW)
Zeichnung Detail D301b
Ausführung laut Denkmalschutz: ohne
Regenschutzschienen, mit
Wetterschenkel aus Holz, reduzierte
Holzprofile
HOLZFENSTER UND FENSTERTÜREN
EINFLÜGELIG

581   09.01.01.61.A*

m2 5,000 550,00 2.750,00

GESAMT   Fenster und Fenstertüren
aus Holz

2.750,00

Innentüren

INNENTÜREN GLATTE AUSFÜHRUNG
FURNIERT
Ausführung laut Detailplänen und Angabe
der Bauleitung.

582   09.03.02.52  *

m2 7,866 400,00 3.146,40

EINGANGSTÜR INNEN MIT
GESTÄNGESTOCK ODER
FUTTERSTOCK, UND BLINDSTOCK,
TÜRBLATT MIT RAHMEN UND
FÜLLUNG, ANSICHT LAUT
BESTANDSTÜR.  (HARTW)
Ausführung lt. Detailplan D310b

583   09.03.01.03  *

St 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Innentüren 5.346,40

GESAMT   Türen und Fenster aus
Holz und aus Holz-Aluminium

8.096,40

Verglasungsarbeiten

Verglasung

Mehrscheibenisoliergläser

Wärmeschutz-Isolierglas U = 0,9 W/m2K:584   12.01.02.02  *
m2 4,100 80,00 328,00

GESAMT  
Mehrscheibenisoliergläser

328,00

GESAMT   Verglasung 328,00

GESAMT   Verglasungsarbeiten 328,00

GESAMT   DACHGESCHOSS SÜD 42.454,13

zu übertragen 640.590,86
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 640.590,86

DACH

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Teilabbruch

Teilabbruch Gebäude:
Steinmauerwerk, Holzbalkendecken,
Stahlträgern, Kappengewölbe

585   02.01.02.01 .A

m3 11,811 146,66 1.732,20

GESAMT   Teilabbruch 1.732,20

Abtragen vonBauteilen

Abtragen:
Abtragen: Dachgerüst aus Holz

586   02.01.03.01.A*

m2 307,927 18,09 5.570,40

TrennwandausVollziegel587   02.01.03.01 .D
m2 9,702 17,10 165,90

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 5.736,30

GESAMT   Abbrucharbeiten 7.468,50

Mauerwerk aus künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

Ziegelmauerwerk

Hochloch- Ziegel MS 11-21
Dicke 12 cm

588   02.07.01.05 .B

m2 19,593 51,98 1.018,44

GESAMT   Ziegelmauerwerk 1.018,44

GESAMT   Mauerwerk aus
künstlichen Steinen
(Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)

1.018,44

GESAMT   Baumeisterarbeiten 8.486,94

Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

Tragstrukturen

Scharfkantige Träger der
Haupttragstruktur aus
Brettschichtholz aus Fichte, Klasse I
(BS14), für bewohnte Dachräume   
Verleimungsart mittels
Melaminharzleimen

589   07.01.01B

m3 23,901 976,89 23.348,65

GESAMT   Tragstrukturen 23.348,65

Dachaufbau

Dachaufbau bewohnter Dächer590   07.02.01*
m2 307,426 122,00 37.505,97

Lattung und Konterlattung aus Fichte,
Klasse II, Querschnitt 40 x 50 mm

591   07.02.04*

m2 307,426 8,20 2.520,89

zu übertragen 712.453,31
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DACH - Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten - Dachaufbau

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 712.453,31

GESAMT   Dachaufbau 40.026,86

Dachdeckungs- undNebenarbeiten

Dachsteineaus Ton

Dachdeckung mit
Marsigliesi-Dachsteinen aus Ton
Typ antik patiniert

592   07.05.01.01  C

m2 307,426 17,92 5.509,07

First- und Grateindeckungmit
Dachsteinen aus Ton; geliefert und
verlegt für Dächer aus Marsigliesi-,
Romana-, oder
Mönch-Nonne-Dachsteinen, wie vor
beschrieben:   

mit Tragleiste, Holzleiste (30x50),
Firsthalterung und Unterbau mit seitlichen
Bürsten und Lüftungsfläche min.
200cm2/m

593   07.05.01.03  B

m 40,600 32,40 1.315,44

GESAMT   Dachsteine aus Ton 6.824,51

Dachzubehör aus Metall

Insektenschutzgitter594   07.05.03.01
m 119,290 4,10 489,09

Haken zur Schneeabrutschsicherung
Kupfer

595   07.05.03.03  B

St 306,636 3,36 1.030,30

GESAMT   Dachzubehör aus Metall 1.519,39

GESAMT   Dachdeckungs- und
Nebenarbeiten

8.343,90

Dachgauben undDachfenster

Dachgauben

Aufpreis für Standarddachgaube in der
Dachebene gemessen mit einer
Nettofläche zwischen den Sparren und
den Wechseln von:   

bis 6m2

596   07.06.01.01  C

St 7,000 1.224,00 8.568,00

LÜFTUNGSKAMIN ÜBER DACH  AUS 
SCHICHTHOLZPLATTEN  SAMT 
VERKLEIDUNG + ABDECKUNG AUS
KUPFERBLECH
LÜFTUNGSKAMIN  Grundriss waagrecht
< 0,50m2

597   07.02.08.55.B*

St 5,000 260,00 1.300,00

GESAMT   Dachgauben 9.868,00

Dachfenster für geneigte Dächer

Dachfenster mit Klappflügel:
Außenmaße Fensterrahmen: ca. 66x118
cm

598   07.06.02.02  A

St 1,000 513,35 513,35

zu übertragen 731.178,56
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DACH - Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten - Dachgauben und Dachfenster - Dachfenster für geneigte Dächer

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 731.178,56

Außenmaße Fensterrahmen: ca. 78x98
cm

599   07.06.02.02  B

St 1,000 498,40 498,40

GESAMT   Dachfenster für geneigte
Dächer

1.011,75

GESAMT   Dachgauben und
Dachfenster

10.879,75

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM

VERDINGUNGSBEDINGUNGEN FÜR
LIEFERUNG U. MONTAGE DER
ABSTURZSICHERUNG - FLACHDACH

600   07.01.25.00  *

SICHERHEITSDACHHAKEN FÜR
SCHRÄGDACH  JEDER NEIGUNG;
ISOLIERTE AUSFÜHRUNG

601   07.01.25.15  *

St 6,000 70,00 420,00

GESAMT  
ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM

420,00

GESAMT   Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten

83.019,16

Spenglerarbeiten

Fassaden

Kupferblech

Fassadenbekleidung aus Kupferblech mit
Winkelstehfalz,Dicke 0,60 mm

Bänder zu 500mm

602   08.02.01.01 .A

m2 28,691 116,70 3.348,24

GESAMT   Kupferblech 3.348,24

GESAMT   Fassaden 3.348,24

Traufrinnen

Kupferblech

Traufrinne aus Kupfer, Querschnitt
halbrund
Dicke 0,70 mm, Abwicklung 333 mm (Ø
153)

603   08.03.01.01 .B

m 26,760 38,52 1.030,80

Dicke 0,70 mm, Abwicklung 400 mm (Ø
192)

604   08.03.01.01 .C

m 18,150 44,22 802,59

GESAMT   Kupferblech 1.833,39

GESAMT   Traufrinnen 1.833,39

Fallrohre

Kupferblech

Fallrohr, rund aus Kupfer
Dicke 0,70 mm, (Ø120 mm)

605   08.04.01.01 .C

zu übertragen 737.278,59
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DACH - Spenglerarbeiten - Fallrohre - Kupferblech

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 737.278,59

m 40,080 31,22 1.251,30

GESAMT   Kupferblech 1.251,30

GESAMT   Fallrohre 1.251,30

Abdeckungen

Kupferblech

Kupferabdeckungen fürMauern und
Brüstungen, Dicke 0,60 mm

Abwicklung 500mm

606   08.05.01.01 .A

m 17,650 68,10 1.201,97

GESAMT   Kupferblech 1.201,97

GESAMT   Abdeckungen 1.201,97

Dachrandabschlüsse

Kupferblech

Dachrandabschlüssean der Traufe aus
Kupfer, Dicke 0,60 mm

Abwicklung 200mm

607   08.06.01.01  A

m 51,650 18,70 965,86

Abwicklung 333mm608   08.06.01.01  B
m 51,650 26,40 1.363,56

Dachrandabschlüssezu anderen
Bauteilen aus Kupfer, Dicke 0,60 mm

Abwicklung 333mm

609   08.06.01.02  A

m 248,990 27,30 6.797,43

Abwicklung 400mm610   08.06.01.02  B
m 85,120 31,00 2.638,72

Abdeckblechfür Wandanschlüsse aus
Kupfer, Dicke 0,60 mm
Abwicklung 150mm

611   08.06.01.03  A

m 96,050 27,20 2.612,56

GESAMT   Kupferblech 14.378,13

GESAMT   Dachrandabschlüsse 14.378,13

Einfassungen

Kupferblech

Einfassung aus Kupferblechfür Kehlen,
Dicke 0,60 mm

612   08.07.01.01

m2 42,430 59,30 2.516,10

Antennenmasteinfassung aus
Kupferblech, Dicke: 0,60 mm, mit Löt-
oder Dachflansch und obere
Randausbildung mit Abdichtung mit
dauerelastischer Dichtungsmasse; liefern
und verlegen. Ausführung gemäß
Zeichnung. Inbegriffen sind die
Befestigungsmaterialien; sowie die
Benutzung des bestehenden Gerüstes:

zu übertragen 756.626,09

613   08.03.04.10 .A
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DACH - Spenglerarbeiten - Einfassungen - Kupferblech

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 756.626,09

für Rohre bis zu einem Durchmesser von
10 cm

St 1,000 93,29 93,29

GESAMT   Kupferblech 2.609,39

GESAMT   Einfassungen 2.609,39

SPENGLER - VERSCHIEDENES

ABMONTAGE + WIEDERMONTAGE
DER REGENROHRE - WEGEN
ERNEUERUNG DES VERPUTZES

614   08.50.05*

m 16,200 11,60 187,92

GESAMT   SPENGLER -
VERSCHIEDENES

187,92

GESAMT   Spenglerarbeiten 24.810,34

GESAMT   DACH 116.316,44

zu übertragen 756.907,30
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 756.907,30

AUFZUG

Baumeisterarbeiten

Erdarbeiten

Gräben, Schächte

Boden der Gräben für Leitungen
ausheben
händisch, Tiefe 2m

615   02.02.03.02 .A

m3 9,347 85,00 794,50

GESAMT   Gräben, Schächte 794,50

GESAMT   Erdarbeiten 794,50

BETON, BEWEHRUNG, DECKEN ,
SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Schalungen.  Für Streifenfundamente,
Einzelfundamente,Fundamentplatten und
Streifenfundamenten - A201-203

616   02.04. 1

m3 1,550 14,67 22,74

Schalungen. Für aufgehende Mauern -
A201-203

617   02.04. 2

m3 11,379 17,20 195,72

Schalungen. Für Vollbetondecken -
A201-203

618   02.04. 3

m3 0,495 25,00 12,38

Beton. Magerbeton für
Sauberkeitsschicht C12/15 -
A201-203+D312

619   02.04.12

m3 0,428 105,44 45,13

Beton. Für Streifenfundamente,
Einzelfundamente, Fundamentplatten
und Fundamentbalken C25/30 -
A201-203+D312

620   02.04.14

m3 1,550 122,55 189,95

Beton. Für aufgehende Mauern C25/30 -
A201-203+D312

621   02.04.16

m3 11,379 122,55 1.394,50

Beton. Für Massivdecken, Gießen des
Aufbetons bei Hohlstein- und
Plattendecken, Träger, Stützen, Kränze,
Treppen, Brüstungen, Podeste C30/37-
A201-203+D312+D307

622   02.04.19

m3 0,495 131,99 65,34

BOHRUNG  + EINZEMENTIERUNG VON
STECKEISEN MIT CHEMISCHER
DÜBELMASSE
BOHRUNG IN STEINMAUERWERK
ø25mm L = 25cm, STECKEISEN ø18mm
- A201-202

623   02.05.01.02.B*

St 38,000 9,70 368,60

AUFPREIS FÜR SCHALUNG MIT OSB
PLATTEN

624   02.05.01.04  *

m2 56,893 18,50 1.052,52

zu übertragen 761.048,68
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AUFZUG - Baumeisterarbeiten - BETON, BEWEHRUNG, DECKEN , SCHALUNGEN und ZUBEHÖR

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 761.048,68

AUFPREIS FÜR EINGEFÄRBTEN
BETON LT. ANGABE B.L.

625   02.05.01.05  *

m3 11,379 30,00 341,37

VORBEDINGUNGEN FÜR
ABDICHTUNGSARBEITEN IN
STAHLBETON; AUSGEFÜHRT VON
EINER SPEZIALISIERTEN FIRMA
(LISTE VON IN DEN LETZTEN 2
JAHREN AUSGEFÜHRTEN BETON-
ABDICHTUNGSARBEITEN IST
ANZUFÜHREN)

626   02.04.06.01  *

AUFPREIS FÜR DIE HERSTELLUNG
VON WASSERDICHTEN BETON
(WASSEREINDRINGTIEFE NACH
   DIN1048 max. 50 mm)

627   02.04.06.09  *

m3 3,554 30,00 106,62

628   02.04.06.20
psch 1,000 800,00 800,00

Stahlbewehrung. Gerippter
Betonstabstahl B450C

629   02.04. 8

kg 951,300 1,16 1.103,51

Geschweißte Betonstahlmatten630   02.04.10
kg 1.536,150 1,12 1.720,49

GESAMT   BETON, BEWEHRUNG,
DECKEN , SCHALUNGEN und
ZUBEHÖR

7.418,87

Abdichtungsarbeiten

Dichtungsbahnen aus Polyolefine

Kunststoffdichtungsbahnen aus einer
Legierung von flexiblen Polyolefinen
(FPO), Produktkode “FPO 01.00.00.”,
Dicke 1,5 mm  (Nr. 201) - A201-203+D304

631   02.11.02.01

m2 3,537 26,78 94,72

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyolefine

94,72

Dichtungsbahnenaus Polyätilen

Dichtungsbahnen aus PE mit niedriger
Dichte (LDPE) als Dampfsperre für
Flachdächer, 180 g/m2, Dicke 0,22 mm    
(Nr. 250) - A201-203+D304

632   02.11.04.01

m2 7,074 2,58 18,25

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polyätilen

18,25

Dichtungsbahnenaus Polypropylen

Textilverbundstoff aus PP als
Schutzschicht, 400 g/m2 (Nr. 254) -
A201-203+D304

633   02.11.05.01

m2 3,265 2,27 7,41

Textilverbundstoff aus PP als
Ausgleichsschicht, 500 g/m2 (Nr. 255) -
A201-203+D304

634   02.11.05.02

zu übertragen 765.241,05
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 765.241,05

m2 6,530 2,58 16,85

GESAMT   Dichtungsbahnen aus
Polypropylen

24,26

GESAMT   Abdichtungsarbeiten 137,23

Wärme- und Schalldämmung

Wärmedämmungen

Mineralschaumplatte für Flachdächer  (nr.
274)
Dicke: 10cm

635   02.12.01.03 .B

m2 2,721 27,00 73,47

GESAMT   Wärmedämmungen 73,47

GESAMT   Wärme- und
Schalldämmung

73,47

Freiraumgestaltung

Schotterdeckschichten

Gewaschener Grobschotter,
Durchmesser 16-32mm (Nr.532)

Flachdächer und deren Randanschlüsse
(Dicke min. 10 cm)

636   02.17.02.03 .A

m2 2,721 18,86 51,32

GESAMT   Schotterdeckschichten 51,32

GESAMT   Freiraumgestaltung 51,32

GESAMT   Baumeisterarbeiten 8.475,39

Schlosserarbeiten

Stahlbauarbeiten

Gesamtbauwerke und Bauteile

STATISCH  WIRKSAMER
EINFASSUNGSRAHMEN  AUS
STAHLBLECH AN DEN 
MAUERDURCHBRÜCHEN FÜR DIE
AUFZUGTÜREN MONTIERT.
Auführung lt. Detailplan D312

637   03.01.01.02  *

kg 2.677,362 4,50 12.048,13

GESAMT   Gesamtbauwerke und
Bauteile

12.048,13

GESAMT   Stahlbauarbeiten 12.048,13

Handläufe, Geländer, Gitter,
Einfriedungen

Gitter

INOX - LÜFTUNGSGITTER  AUF MASS
ZUSAMMENGESETZT AUS
UMLAUFENDEM RAHMEN UND
Z-BLECHPROFILEN. Detail D312

638   03.03.03.50  *

m2 0,330 400,00 132,00

GESAMT   Gitter 132,00

zu übertragen 777.562,82
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AUFZUG - Schlosserarbeiten - Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen - Gitter

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 777.562,82

GESAMT   Handläufe, Geländer,
Gitter, Einfriedungen

132,00

GESAMT   Schlosserarbeiten 12.180,13

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für innen

Dispersions-Silikatfarbeaus
Kaliwasserglas:
airless

639   04.01.03.03.E*

m2 70,587 2,24 158,11

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
innen

158,11

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

158,11

Gipserarbeiten

VORBEDINGUNGEN
GIPSERARBEITEN

VORBEDINGUNGEN
GIPSERARBEITEN

640   04.05.00.05  *

GESAMT   VORBEDINGUNGEN
GIPSERARBEITEN

Trockenputz

Wandverkleidung aus
Gipskarton-Glasfaserverbauplatten mit
einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U
und C-förmigen Stahl-Blechprofilen.
einfache Beplackung

641   04.05.03.03 .A

m2 21,060 27,50 579,15

GESAMT   Trockenputz 579,15

GESAMT   Gipserarbeiten 579,15

GESAMT   Malerarbeiten 737,26

KeramischeFliesen- undPlattenarbeiten

Fussbodenbelägeaus Naturstein

Fußboden aus Porphyrplatten für
Laubengänge, mit bruchrauher
Oberfläche

642   05.05.03

m2 3,149 160,06 504,03

GESAMT   Fussbodenbeläge aus
Naturstein

504,03

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

504,03

zu übertragen 778.804,11
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AUFZUG - Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 778.804,11

Spenglerarbeiten

Abdeckungen

Kupferblech

Kupferabdeckungen fürMauern und
Brüstungen, Dicke 0,60 mm

Abwicklung 670mm

643   08.05.01.01 .B

m 8,220 77,20 634,58

GESAMT   Kupferblech 634,58

GESAMT   Abdeckungen 634,58

Dachrandabschlüsse

Kupferblech

Abdeckblechfür Wandanschlüsse aus
Kupfer, Dicke 0,60 mm
Abwicklung 150mm

644   08.06.01.03  A

m 10,730 27,20 291,86

GESAMT   Kupferblech 291,86

GESAMT   Dachrandabschlüsse 291,86

Einfassungen

Kupferblech

Einfassung aus Kupferblechfür Kehlen,
Dicke 0,60 mm

645   08.07.01.01

m2 5,200 59,30 308,36

GESAMT   Kupferblech 308,36

GESAMT   Einfassungen 308,36

GESAMT   Spenglerarbeiten 1.234,80

Aufzugsanlagen

Elektrisch betriebener Aufzug

ElektrischebetriebenerAufzug (MRL)
ohneeigenemTriebwerksraum, 4
Haltestellen, 4 Dienste

646   16.01.01.A*

psch 1,000 26.100,00 26.100,00

GESAMT   Elektrisch betriebener
Aufzug

26.100,00

GESAMT   Aufzugsanlagen 26.100,00

GESAMT   AUFZUG 49.231,61

zu übertragen 806.138,91
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 806.138,91

FASSADE

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
ABBRUCH VON GESIMSKRÄZEN

647   02.01.03.01.R*

m 18,260 13,50 246,51

ABTRAGEN VON FREILIEGENDEN
INSTALLATIONSLEITUNGEN,
-ROHREN, -KANÄLEN
ABNEHMEN VON
ELEKTROLEITUNGEN

648   02.01.03.10.B*

m 157,300 2,50 393,25

Wandputz abschlagen:
D 3cm

649   02.19.01.03.A*

m2 224,550 13,98 3.139,21

Mehrdicke D 1cm650   02.19.01.03.B*
m2 678,870 2,16 1.466,36

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 5.245,33

GESAMT   Abbrucharbeiten 5.245,33

Putzarbeiten

Putze

Außenputz 3 Lagen:
erste Lage aus Zementspritzbewurf,
Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk)
im M.V. von 400 kg pro m3 Fertiggemisch
und Oberputz aus Kalkmörtel aus
gelöschtem Weißkalk

651   02.09.01.05 .A

m2 329,040 19,77 6.505,12

AUFPREIS FÜR
ENTFEUCHTUNGSPUTZ FÜR
ZUSATZMITTEL

652   02.09.02.50  *

m2 225,150 12,00 2.701,80

VERPUTZFACEN ODER KLEINE
GESIMSE

653   02.09.02.56  *

m 18,260 43,40 792,48

PUTZRAHMEN AN FENSTERN:
B=15-20cm

654   02.19.07.10  *

m 220,170 15,00 3.302,55

AUFPREIS AUF FASSADENVERPUTZ
FÜR AUSFÜHRUNG MIT
QUADERFUGEN LT. BESTAND

655   02.19.07.50  *

m 202,600 8,00 1.620,80

ERGÄNZUNG BESTEHENDES
TRAUFGESIMS FASSADE OST.

656   02.09.02.60  *

m 9,125 480,00 4.380,00

GESAMT   Putze 19.302,75

GESAMT   Putzarbeiten 19.302,75

zu übertragen 830.686,99
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FASSADE - Baumeisterarbeiten - Putzarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 830.686,99

GESAMT   Baumeisterarbeiten 24.548,08

Malerarbeiten

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen

Beschichtungen auf mineralischen
Untergründen für außen

Kalkfarbe:
SCHLÄMME MIT KALKMILCH

657   04.01.02.01.C*

m2 224,550 1,50 336,83

Beschichtung mit Silikatfarbe oder mit
silikonharzgebundener Farbe:
hellgetönt

658   04.01.02.01.A*

m2 97,258 5,50 534,92

MINERAL - SILIKATFARBLASUR FÜR
RENOVIERUNGSANSTRICH

659   04.01.02.60  *

m2 396,079 12,00 4.752,95

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen für
außen

5.624,70

Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

Altbeschich. entf.:
Disp.-Farbe

660   04.01.01.01.B*

m2 271,082 3,80 1.030,11

Spachteln:
Mineral-Spachtelmasse

661   04.01.01.70.E*

m2 430,632 3,00 1.291,90

Absperrmittel:
aufGrundlage von Fluaten

662   04.01.01.05.A*

m2 502,302 1,59 798,66

GESAMT  
Untergrundvorbehandlung auf
mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

3.120,67

GESAMT   Beschichtungen auf
mineralischen Untergründen

8.745,37

GESAMT   Malerarbeiten 8.745,37

GESAMT   FASSADE 33.293,45

zu übertragen 839.432,36
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 839.432,36

AUSSENGESTALTUNG

Baumeisterarbeiten

Abbrucharbeiten

Abtragen von Bauteilen

Abtragen:
Plattenboden

663   02.01.03.01 .I

m2 7,850 15,57 122,22

Betonestrich664   02.01.03.01 .J
m2cm 70,650 1,53 108,09

Aufnehmen von Pflaster
mit Wiederverwendung

665   02.01.03.06 .B

m2 50,650 9,80 496,37

ABBRUCH GASANLAGE (KASTEN +
LEITUNGEN)

666   02.19.05.10  *

psch 2,000 300,00 600,00

GESAMT   Abtragen von Bauteilen 1.326,68

GESAMT   Abbrucharbeiten 1.326,68

Erdarbeiten

Oberboden

Oberboden in einer Abtragdicke von 30
cm abtragen

667   02.02.01.01

m2 60,560 5,50 333,08

GESAMT   Oberboden 333,08

Gräben, Schächte

Boden der Gräben für Leitungen
ausheben
händisch, Tiefe 2m

668   02.02.03.02 .A

m3 43,800 85,00 3.723,00

AUSHUB FÜR UNTERFANGUNGEN
händisch im Freien

669   02.02.03.03 .B

m3 3,888 109,00 423,79

maschinell im Freien670   02.02.03.03 .D
m3 34,158 19,00 649,00

GESAMT   Gräben, Schächte 4.795,79

Hinterfüllen undAnschüttungen

VerteilendesgelagertenOberbodens671   02.02.05.05
m2 51,550 3,07 158,26

Hinterfüllen mit Grubenschotter
maschinell

672   02.02.04.02 .B

m3 39,347 25,05 985,64

GESAMT   Hinterfüllen und
Anschüttungen

1.143,90

GESAMT   Erdarbeiten 6.272,77

Freiraumgestaltung

zu übertragen 847.031,81
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AUSSENGESTALTUNG - Baumeisterarbeiten

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 847.031,81

Schotterdeckschichten

Gewaschener Grobschotter,
Durchmesser 16-32mm (Nr.532)

Bodenanschlüsse an Gebäude (Dicke
min. 25cm)

673   02.17.02.03 .B

m2 18,752 15,00 281,28

GESAMT   Schotterdeckschichten 281,28

Randsteine und Binderleisten

Randstein Beton:
12/15 x 25 (H) cm

674   02.17.06.02 .B

m 23,440 30,83 722,66

GESAMT   Randsteine und
Binderleisten

722,66

Einrichtungsgegenstände

BESTEHENDEN BRUNNEN AUS
GRANITSTEIN VERSETZEN +
MONTAGE EINES WASSERHAHNES
AUS MESSING SAMT
NEBENARBEITEN (Hartwig)

675   10.09.10.05  *

St 1,000 1.750,00 1.750,00

GESAMT   Einrichtungsgegenstände 1.750,00

GESAMT   Freiraumgestaltung 2.753,94

GESAMT   Baumeisterarbeiten 10.353,39

Fussbodenbelägeaus Naturstein

WIEDERVERLEGUNG ABGEHOBENER
PFLASTERUNG AUS PORPHYR ODER
GRANIT

676   02.16.09.65  *

m2 50,650 29,00 1.468,85

GESAMT   Fussbodenbeläge aus
Naturstein

1.468,85

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

1.468,85

GESAMT   AUSSENGESTALTUNG 11.822,24

zu übertragen 851.254,60
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 851.254,60

ELEKTROANLAGE

Elektroanlage677   17.01
1,000 69.778,39 69.778,39

GESAMT   ELEKTROANLAGE 69.778,39

SANITÄRANLAGE

Sanitäranlage678   18.01*
1,000 191.312,23 191.312,23

GESAMT   SANITÄRANLAGE 191.312,23

zu übertragen 1.112.345,22



Seite 88
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
KOSTENSCHÄTZUNG

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 1.112.345,22

MAURERBEIHILFEN

Maurerbeihilfen für den Einbau von
Fenster und Türen aus Holz und
Holz-Aluminium

679   02.18.02*

psch 1,000 6.500,00 6.500,00

Maurerbeihilfen für Sanitäranlage.
Inbegriffen ist das nahtlose verputzen der
Schlitze.

680   02.18.04*

psch 1,000 25.000,00 25.000,00

Maurerbeihilfen für Elektroanlage.
Inbegriffen ist das nahtlose verputzen der
Schlitze.

681   02.18.05*

psch 1,000 14.500,00 14.500,00

Maurerbeihilfen für den Einbau des
Aufzuges

682   02.18.06*

psch 1,000 3.500,00 3.500,00

Maurerbeihilfen für Schlosserarbeiten683   02.18.01*
psch 1,000 1.240,00 1.240,00

GESAMT   MAURERBEIHILFEN 50.740,00

zu übertragen 1.163.085,22
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
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Übertrag 1.163.085,22

SICHERHEITSMAßNAHMEN

SICHERHEITSKOSTEN

SICHERHEITSKOSTEN + ALLE
NOTWENDIGEN GERÜSTE

SICHERHEITSKOSTEN684   99.05.10.05  *
Sich 1,000 54.031,90 54.031,90

GESAMT   SICHERHEITSKOSTEN +
ALLE NOTWENDIGEN GERÜSTE

54.031,90

GESAMT   SICHERHEITSKOSTEN 54.031,90

GESAMT  
SICHERHEITSMAßNAHMEN

54.031,90

1.217.117,12

Brixen, 23.07.2012

der Projektant


