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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

PREZZI ELEMENTARI

Mercedi orarie della mano d'opera

Settore edile

Operaio alt. spec.1   01.01.01.01  *
h 150,000 33,68 5.052,00

Operaio spec.2   01.01.01.02  *
h 174,000 31,94 5.557,56

Operaio qual.3   01.01.01.03  *
h 154,000 29,65 4.566,10

Operaio com.4   01.01.01.04  *
h 174,000 29,00 5.046,00

GESAMT   Settore edile 20.221,66

GESAMT   Mercedi orarie della mano
d'opera

20.221,66

GESAMT   PREZZI ELEMENTARI 20.221,66

zu übertragen 20.221,66
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 20.221,66

PIANO TERRA e VANO SCALE

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

5   02.01.02.01 .A

m3 12,508 146,66 1.834,42

muratura di calcestruzzo o mattoni6   02.01.02.01 .B
m3 0,500 241,15 120,58

struttura in muratura con blocchi di
cemento o laterizio, solai in c.a. oppure
laterocemento, tetto in legno, acciaio
oppure come solai

7   02.01.02.01 .C

m3 1,000 265,17 265,17

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

8   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 12,508 146,66 275,16
Artikel 02.01.02.01 .B m3 0,500 241,15 18,09
Artikel 02.01.02.01 .C m3 1,000 265,17 39,78
Artikel 02.19.01.05 * m3 4,774 1.025,96 734,69
Artikel 02.19.05.03.B* m2 17,248 212,30 549,26

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
CON NUOVA SPALETTA SUPERIORE
SU MURATURA IN PIETRA con nuovo
architrave

9   02.19.05.03.B*

m2 17,248 212,30 3.661,75

Asportaz. tamponamenti10   02.19.01.05  *
m3 4,774 1.025,96 4.897,93

GESAMT   Demolizioni parziali 12.396,83

Rimozioni di elementi costruttivi

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
162mm

11   02.01.03.15.G*

cm 50,000 2,70 135,00

RIMOZIONE DI STRATI DI
SEPARAZIONE E ISOLAZIONI
RIMOZIONE DI ISOLAZIONE IN FIBRE
DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO

12   02.01.03.08.H*

m2 2,000 6,80 13,60

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
250mm

13   02.01.03.15.J*

cm 50,000 3,80 190,00

DIAMETRO CORONA TRAPANO
300mm

14   02.01.03.15.K*

zu übertragen 32.957,09
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 32.957,09

cm 50,000 4,80 240,00

DIAMETRO CORONA TRAPANO
350mm

15   02.01.03.15.L*

cm 200,000 5,63 1.126,00

DIAMETRO CORONA TRAPANO
400mm

16   02.01.03.15.M*

cm 50,000 6,80 340,00

Rimozione serramento17   02.01.03.02
m2 9,465 25,97 245,81

Rimozione:
solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm

18   02.01.03.01 .N

m2 5,000 20,10 100,50

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

19   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

20   02.19.01.03.A*

m2 526,273 13,98 7.357,30

Rimozione:
solaio in legno

21   02.01.03.01 .B

m2 32,818 19,20 630,11

tramezze in blocchi di laterizio pieni o
semipieni
compreso intonaco spessore 15 cm

22   02.01.03.01 .D

m2 2,000 17,10 34,20

parete in mattoni forati compreso
intonaco spessore 15 cm

23   02.01.03.01 .E

m2 22,971 15,35 352,60

soffittature24   02.01.03.01 .F
m2 37,742 9,67 364,97

pavimento in legno25   02.01.03.01 .G
m2 56,750 9,59 544,23

cappa sfusa26   02.01.03.01 .H
m2 5,675 8,34 47,33

pavimento in marmette27   02.01.03.01 .I
m2 91,400 15,57 1.423,10

massetto in calcestruzzo28   02.01.03.01 .J
m2cm 1.929,387 1,53 2.951,96

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

29   02.01.03.04

m 74,050 4,44 328,78

Rimozione di tubazioni in ferro30   02.01.03.05
m 50,000 3,21 160,50

Rimozione selciato
senza recupero

31   02.01.03.06 .A

m2 2,000 4,42 8,84

Asporto di cordonata32   02.01.03.07
m2 9,310 13,65 127,08

TAGLIO CON SEGA AL DIAMANTE DI
MURATURE

33   02.01.03.14.A*

zu übertragen 49.390,40
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 49.390,40

m2 32,263 270,00 8.711,01

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO 62mm

34   02.01.03.15.C*

cm 50,000 1,90 95,00

DISFACIMENTO DI ELEMENTI
COSTRUTTIVI
ASPORTO PARETI IN TAVOLE DI
LEGNO + STR. PORTANTE

35   02.01.10.05.A*

m2 60,549 2,90 175,59

Disfacimento intonaco:
magg. spess. 1cm

36   02.19.01.03.B*

m2 750,351 2,16 1.620,76

ASPORTO DELL'INTONACO VERDE
SENZA ROVINARE L'INTONACO
STORICO SOTTOSTANTE.

37   02.19.01.50  *

m2 247,358 18,00 4.452,44

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

38   02.01.03.10.D*

cad 4,000 29,00 116,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

31.942,71

GESAMT   Demolizioni 44.339,54

Movimenti di terra

Scavo a sezione obbligata

SCAVO A MANO PER OPERE DI
SOTTOMURAZIONE
a mano all'interno di fabbricati

39   02.02.03.03 .A

m3 8,859 117,00 1.036,50

con mezzi meccanici all'interno di
fabbricati

40   02.02.03.03 .C

m3 34,172 38,10 1.301,95

GESAMT   Scavo a sezione obbligata 2.338,45

Rinterri e rilevati

Rinterro con materiale di scavo:
a mano

41   02.02.04.01 .A

m3 3,000 55,76 167,28

con mezzi meccanici42   02.02.04.01 .B
m3 3,000 4,34 13,02

Rinterro e rilevato con materiale di cava
a mano

43   02.02.04.02 .A

m3 11,877 62,73 745,04

con mezzi meccanici44   02.02.04.02 .B
m3 35,629 25,05 892,51

SCAVO ESEGUITO A MANO
ALL`INTERNO DEGLI EDIFICI
SCAVO ESEGUITO A MANO

45   02.02.04.04.A*

zu übertragen 68.717,50
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Movimenti di terra - Rinterri e rilevati

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 68.717,50

m3 18,944 84,60 1.602,66

SCAVO MECCANICO46   02.02.04.04.B*
m3 73,071 20,00 1.461,42

GESAMT   Rinterri e rilevati 4.881,93

GESAMT   Movimenti di terra 7.220,38

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Casserei. Per fondazioni continue, plinti
platee, travi rovescie - A201-203

47   02.04. 1

m3 17,723 14,67 260,00

Casserei. Per muri in elevazione -
A201-203

48   02.04. 2

m3 1,890 17,20 32,51

Casserei. Per parapetti ,rampe ,scale e
pianerottoli  - A201-203

49   02.04. 5

m3 0,038 33,24 1,26

Calcestruzzo. Per magrone di
sottofondazione C12/15 -
A201-203+D312

50   02.04.12

m3 0,751 105,44 79,19

Calcestruzzo. Per fondazioni continue
,plate, plinti, trave rovescie  C20/25 -
A201-203+D312

51   02.04.13

m3 18,210 117,96 2.148,05

Calcestruzzo. Per fondazioni continue
,plate, plinti, trave rovescie  C25/30 -
A201-203+D312

52   02.04.14

m3 1,631 122,55 199,88

Calcestruzzo. Per solai pieni, di
completamento per solai in laterizio e
solai a lastra, travi, pilastri, cordoli, scale,
parapetti, pianerottoli C30/37-
A201-203+D312+D307

53   02.04.19

m3 0,390 131,99 51,48

Acciai. Acciaio  in barre per c.a. ad
aderenza migliorata  B450C

54   02.04. 8

kg 727,600 1,16 844,02

Rete di acciaio elettrosaldata55   02.04.10
kg 360,400 1,12 403,65

ELEMENTI PORTANTI DI PROFILO
LAMINATO IN ACCIAIO

56   02.05.03.01  *

kg 10.977,600 2,00 21.955,20

FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL
CONSOLIDAMENTO STATICO
DELL’EDIFICIO.

57   02.05.01.03  *

m 43,240 85,00 3.675,40

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

29.650,64

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

zu übertragen 101.432,22
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 101.432,22

Murature in laterizio

Blocchiforati BF 00-21 per pareti divisorie
interne
spessore 12 cm, da 800 Kg/m3

58   02.07.01.03 .A

m2 15,635 27,50 429,96

Mattoni pieni MP 41
spessore Ӡ25 cm, da 1700 Kg/m3

59   02.07.01.04 .A

m3 2,000 326,00 652,00

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

60   02.07.01.05 .A

m3 3,821 294,01 1.123,41

spessore 12 cm61   02.07.01.05 .B
m2 11,374 51,98 591,22

Sostituzione di architravi fatiscenti di
porte e finestre

62   02.19.04.10  *

St 5,000 234,52 1.172,60

FORMAZIONE DI TRAVI D’APPOGGIO
IN MURATURA MATTONI PIENI O
CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI
PORTANTI DELL’ ORDITURA TETTO.
(HARTW)

63   02.19.04.70  *

dm3 1.437,000 1,50 2.155,50

Sovrappr. archi ribassati:
luce 121cm a 180cm, profondità centine
39-55cm

64   02.07.05.02.D*

St 3,000 155,00 465,00

GESAMT   Murature in laterizio 6.589,69

Murature in calcestruzzo

Blocchi foratiF4 per tramezze al piano
interrato
spessore 12 cm

65   02.07.02.01 .A

m2 8,225 28,56 234,91

GESAMT   Murature in calcestruzzo 234,91

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

6.824,60

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta di
calce idrata dosata a 350 kg per m3
dʼimpasto

66   02.09.01.02 .A

m2 508,426 16,17 8.221,25

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta di
calce idrata dosata a 350 kg per m3
d'impasto e stabilitura con malta di calce
dolce (grassello)

67   02.09.01.03 .A

m2 361,071 17,09 6.170,70

SOVRAPPREZZO PER INTONACO
DISIDRATAZIONE PER AGGIUNTIVI

68   02.09.02.50  *

zu übertragen 122.648,77
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 122.648,77

m2 249,570 12,00 2.994,84

RISANAMENTO INTONACO CON
PORTAINTONACO DI GIUNCO

69   02.09.04.51  *

m2 20,000 29,90 598,00

Rappezzi intonaco70   02.19.07.05  *
m2 20,000 34,18 683,60

Ripresa di squarci obliqui e verticali in
muratura di pietrame (Hartwig)

71   02.19.07.03 a*

a c 1,000 850,00 850,00

SOVRAPREZZO PER INTONACO DI
RISANAMENTO spesssore 2,0-3,5cm.

72   02.09.04.52  *

m2 508,426 8,50 4.321,62

GESAMT   Intonaci 23.840,01

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

73   02.09.02.03 .A

m2 50,000 4,56 228,00

in fibra sintetica74   02.09.02.03 .B
m2 72,636 4,56 331,22

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

75   02.09.02.04.A*

m 10,000 13,92 139,20

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

698,42

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

76   02.09.04.01 .B

m2 47,542 38,24 1.818,01

RIPARAZIONE  DI TUTTE LE 
APERTURE  APERTE  DAL
RISTAURATORE  NEI VARI  PIANI
(Hartwig)
- Aperture nell´intonaco  nelle pareti e nei
solai
- Aperture nelle controsoffittature in
cartongesso

77   02.09.04.55  *

a c 1,000 650,00 650,00

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

2.468,01

GESAMT   Intonaci 27.006,44

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

Membrana bituminosa con polimeri
(PAO), codice “BPP 11.00.00”, spessore
di mm 4  (nr. 200) - A201-203

78   02.11.01.01

m2 187,938 19,04 3.578,34

GESAMT   Membrane bituminose 3.578,34

Membrane in polietilene

zu übertragen 138.841,60
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 138.841,60

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

79   02.11.04.01

m2 185,625 2,58 478,91

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

80   02.11.04.02

m2 280,751 2,27 637,30

GESAMT   Membrane in polietilene 1.116,21

GESAMT   Impermeabilizzazioni 4.694,55

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

Pannello isolanti poliuretana
spess. 4cm

81   02.12.01.04.B*

m2 158,140 13,00 2.055,82

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 12cm

82   02.12.01.02.D*

m2 43,124 34,00 1.466,22

spess. 6cm83   02.12.01.02 .A
m2 8,015 22,00 176,33

spess. 8cm84   02.12.01.02 .B
m2 91,290 26,00 2.373,54

GESAMT   Isolamenti termici 6.071,91

Isolamenti acustici

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

85   02.12.02.02

m 4,430 3,76 16,66

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

86   02.12.02.04

m 218,790 4,01 877,35

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

87   02.12.02.05

m2 83,370 10,01 834,53

GESAMT   Isolamenti acustici 1.728,54

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

7.800,45

Sistemazioni esterne

Pavimentazioni in ghiaia

TUBI D.DRENAGGIO CON FELTRO -
A201-203
TUBI DI DRENAGGIO DI PVC TIPO
GIALLO d=100mm - A201-203

88   02.16.01.03.E*

zu übertragen 147.758,26
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Sistemazioni esterne - Pavimentazioni in ghiaia

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 147.758,26

m 27,780 9,00 250,02

GESAMT   Pavimentazioni in ghiaia 250,02

Pavimentazione in pietra naturale

RISANAMENTO DEI GRADINI CANTINA
IN PIETRA  - A201

89   02.19.06.50  *

m 8,010 120,00 961,20

Lastre regolari con coste a spacco,
larghezza costante, lunghezza a correre,
spessore di 3-10 cm, compreso il letto di
malta   - A201
Riposa delle lastre in porfido asportate e
pulite (ca. 75/145cm) nel letto di malta
cementizia.

90   02.17.04.03 D*

m2 6,944 58,00 402,75

Pavimentazione di strade e cortili in
cubetti di porfido - A201-203
pezzatura 4/6cm, circa 100kg/m2

91   02.17.04.01  B

m2 53,890 58,13 3.132,63

SOVVRAPREZZO PER FUGATURA DEI
CUBETTI CON MALTA DI SABBIA E
CEMENTO (Hartwig)

92   02.16.09.70 .*

m2 53,022 7,20 381,76

Lastre regolari in pietra naturale a piano di
cava con coste segate.
porfido grigio Cembrao granito, larghezza
40 cm

93   02.16.09.16.C*

m2 2,400 104,00 249,60

Lastre coste segate:
porfido grigio  bruno Cembra, dimensioni 
lastre 1,45m * 0,82m, spessore dele
lastre fino a 8cm

94   02.16.09.16.X*

m2 5,680 145,00 823,60

GESAMT   Pavimentazione in pietra
naturale

5.951,54

Cordonate e binderi

Cordone porfido:
testa fresata e bocciardate12x25 (H)

95   02.17.06.01 .E

m 7,170 78,09 559,91

GESAMT   Cordonate e binderi 559,91

Arredi

RASTRELLIERA BICICLETTE con
posizionamento spostata in livello

96   02.17.10.05  *

cad 15,000 38,00 570,00

GESAMT   Arredi 570,00

GESAMT   Sistemazioni esterne 7.331,47

Pozzetti

Pozzetto in cls:
80x80x100(H)x7cm

97   02.16.07.01.E*

zu übertragen 155.089,73
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da impresario - costruttore - Pozzetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 155.089,73

St 1,000 200,00 200,00

Anello prolunga pozzetto:

80x80x40(H)x7cm

98   02.16.07.02.E*

St 1,000 73,27 73,27

Pozzetto in cls 100x120:
prof. 150 - 200cm

99   02.16.07.03.B*

St 2,000 586,24 1.172,48

GESAMT   Pozzetti 1.445,75

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

136.313,82

Opere da fabbro

Chiusini, grigliati

Chiusini

Chiusino per riempimento:  - A201
DIMENSIONI: 600x600x50(H) mm

100   03.02.01.02.C*

cad 3,000 98,00 294,00

GESAMT   Chiusini 294,00

Grigliati

Griglia a maglia rettangolare:
33x11 mm (30,71 kg/m2)

101   03.02.02.02 .A

m2 1,000 174,80 174,80

SISTEMA GRIGLIAD’ARIAZIONE
LUNGO PARETI IN PIETRANE  -
A201+D304

102   03.02.02.85  *

m 70,382 35,00 2.463,37

GESAMT   Grigliati 2.638,17

GESAMT   Chiusini, grigliati 2.932,17

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Corrimano

Corrimano acciaio:  - A201
scala rettilinea

103   03.03.01.01 .A

m 2,340 49,81 116,56

GESAMT   Corrimano 116,56

Parapetti

Ringhiera:  - A201-203
scala rettilinea

104   03.03.02.01 .A

m 11,540 168,00 1.938,72

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

105   03.03.02.90 A*

m 17,000 45,00 765,00

zu übertragen 162.287,93
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da fabbro - Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni - Parapetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 162.287,93

Stanghe 16/16mm106   03.03.02.90 B*
m 2,000 49,00 98,00

GESAMT   Parapetti 2.801,72

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

2.918,28

GESAMT   Opere da fabbro 5.850,45

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per esterni

Pittura a calce:
TRATTAMENTO A FRESCO CON
BOIACCA DI CALCE

107   04.01.02.01.C*

m2 937,433 1,50 1.406,15

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

108   04.01.02.01.A*

m2 965,467 5,50 5.310,07

Idropittura traspirante a base di resine
viniliche

109   04.01.01.02

m2 5,000 4,24 21,20

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per esterni

6.737,42

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
pittura a calce

110   04.01.01.01.A*

m2 76,496 4,62 353,41

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

111   04.01.01.05.A*

m2 965,467 1,59 1.535,09

Rasatura:
stucco a basemineralica

112   04.01.01.70.E*

m2 247,275 3,00 741,83

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

2.630,33

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

9.367,75

Lavorazioni su supporti in legno e suoi
derivati

Pitturazione di supporti in legno e suoi
derivati per interni

VERNICIATURA CON VERNICE A BASE
ACRILICA  -  A201-203+D302

113   04.02.02.85  *

m2 21,445 35,00 750,58

TRATTAMENTO DEI GRADINI CON
LISCIVA SPECIALE PER RENDERE LA
SUPERFICE DEI GRADINI NEL

zu übertragen 172.504,26

114   04.02.01.05  *
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere da pittore - Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati - Pitturazione di supporti in legno
e suoi derivati per interni

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 172.504,26

COLORE GRIGIO.  -  A201-203
m2 50,890 36,00 1.832,04

GESAMT   Pitturazione di supporti in
legno e suoi derivati per interni

2.582,62

Pretrattamento di supporti in legno e
suoi derivati

APPLICAZIONE DI FONDO SU VECCHI
SUPERFICI
IN LEGNO PRETRATTATI PER PRIMER
ADESIVO

115   04.02.01.02.Z*

m2 21,445 2,00 42,89

Stuccatura saltuaria116   04.02.01.03  *
m2 21,445 3,22 69,05

Carteggiatura117   04.02.01.05  *
m2 21,445 3,22 69,05

Pulitura con detergente118   04.02.01.07  *
m2 21,445 2,90 62,19

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in legno e suoi derivati

243,18

GESAMT   Lavorazioni su supporti in
legno e suoi derivati

2.825,80

GESAMT   Opere da pittore 12.193,55

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massicciate

Massicciata con ghiaia spessore 25cm119   05.01.01
m2 155,440 6,37 990,15

Sovraprezzo per ogni 10cm in più120   05.01.02
m2 150,350 7,34 1.103,57

RIPORTO SFUSO SOTTO PIANI DI
POSA, SPESSORE 50-60mm, POSA A
SECCO;
STRATO DI LIVELLAMENTO CON
GETTO COMPATTATO IN CARBONATO
DI CALCIO

121   02.12.02.59.A*

m2 20,000 11,60 232,00

GESAMT   Massicciate 2.325,72

Massetti

Massetto cementizio per formazione
pendenze e/o livellamento Rck≥ 8 N/mm2   
(nr. 312)
su massicciate, sp. 10 cm

122   05.02.03A

m2 157,868 12,83 2.025,45

Massetto cementizio per posa di
pavimenti (anche in pendenza) e/o per
protezione di impermeabilizzazioneRck ≥
20 N/mm2, con armatura metallica  (nr.
314)
Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

123   05.02.04F

zu übertragen 178.930,65
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Massetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 178.930,65

m2 10,000 1,61 16,10

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

124   02.10.03.05  *

m2 82,740 17,57 1.453,74

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.125   02.10.03.06
m2 572,840 1,49 853,53

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

126   05.02.02A

m2 157,868 1,15 181,55

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

127   05.02.02

m2 237,518 11,15 2.648,33

Pavimento di cemento:
pav. spess. 8+2cm

128   02.10.04.01 .A

m2 77,490 16,62 1.287,88

Massetto cementizio per posa di
pavimenti (anche in pendenza) e/o per
protezione di impermeabilizzazioneRck ≥
20 N/mm2, con armatura metallica  (nr.
314)
sp. cm 8

129   05.02.04C

m2 157,868 15,44 2.437,48

GESAMT   Massetti 10.904,06

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

PRONTO-DOGHE A 3 STRATI, POSA:
galeggiante,   largh.=17cm (unica tavola),
L=240cm  spess.=18-20mm
PRONTO-DOGHE - LARICE

130   06.03.04.15.A*

m2 74,060 72,00 5.332,32

SOVVRAPREZZO:  POSA: INCOLLATO
con colla a due componenti

131   06.03.04.15.U*

m2 79,400 8,00 635,20

SOVVRAPREZZO PER 
PRETRATTAMENTO  DA PARTE DEL
PRODUTTORE CON LISCIVA  +
SPAZZOLATO

132   06.03.04.15.Z*

m2 79,400 3,00 238,20

SOVVRAPREZZO PER 
PRETRATTAMENTO  DA PARTE DEL
PRODUTTORE CON OLIO SINTETICO

133   06.03.04.15.W*

m2 79,400 14,00 1.111,60

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

7.317,32

Zerbino fibre sintetiche:
spess. 20mm

134   06.02.06.02 .A

m2 1,392 323,68 450,56

GESAMT   Zerbini 450,56

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

20.997,66

zu übertragen 195.577,14
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Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 195.577,14

Opere di carpenteria in legno e per la
copertura di tetti a falda

Opere complementari

LAVORI DI COMPLETAMENTO  DELLA
RINGHIERA  ESISTENTE CON TONDINI
IN ACCIAIO  INSERITI FRA IL
CORRIMANO ED IL TRAVETTO
INFERIORE.

135   09.80.30*

cad 87,000 15,00 1.305,00

GESAMT   Opere complementari 1.305,00

GESAMT   Opere di carpenteria in
legno e per la copertura di tetti a
falda

1.305,00

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA AD UN
ANTA

136   09.01.01.61.A*

m2 2,000 550,00 1.100,00

FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

137   09.01.01.61.B*

m2 21,277 500,00 10.638,50

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

11.738,50

Porte interne

STRUTTURA CON PORTA INTEGRATA,
ESECUZIONE PIANA E PITTURATA
NEL COLORE BIANCO(Hartwig cantina)

138   09.03.02.55  *

m2 4,675 400,00 1.870,00

GESAMT   Porte interne 1.870,00

Portoncini di ingresso

PORTA D´INGRESSO,  ANTA A TELAIO 
- specchiature in vetro e/o legno (Platsch)

139   09.02.01.54  *

m2 2,255 850,00 1.916,75

GESAMT   Portoncini di ingresso 1.916,75

PARETE DIVISORIA IN LEGNO

PARETE DIVISORIA COMPOSTA DI
LISTELLI IN LEGNO
Disegno dettagliato D306

140   09.08.10*

m2 57,870 70,00 4.050,90

SOVRAPPREZZO AL COD. 09.08.10*
PER L´ESECUZIONE DI UNA PORTA
NELLA PARETE DIVISORIA CON
LISTELLI

141   09.08.15*

zu übertragen 216.458,29
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE - Serramenti in legno e legno-alluminio - PARETE DIVISORIA IN LEGNO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 216.458,29

cad 7,000 150,00 1.050,00

PARETE DIVISORIA COMPOSTA DI UN
TELAIO IN ACCIAIO E ANTE IN
PANELLI MDF
Disegno dettagliato D305 (HARTW)

142   09.08.20*

m2 23,997 300,00 7.199,10

GESAMT   PARETE DIVISORIA IN
LEGNO

12.300,00

SCALE IN LEGNO

SCALA IN LEGNO MASSICCIO (Hartwig)
Disegno di dettaglio D309a+b+c

143   09.09.10*

a c 1,000 15.500,00 15.500,00

INNALZAMENTO DELLA RINGHIERA
ESISTENTE IN LEGNO. (Hartw)

144   09.09.15*

m 7,270 272,00 1.977,44

PROTEZIONE DI SCALE ESISTENTI
MEDIANTE TAVOLE IN LEGNO
(HARTW)

145   02.24.10. 6  *

cad 3,000 550,00 1.650,00

GESAMT   SCALE IN LEGNO 19.127,44

RISANAMENTO DI PORTE ESISTENTI

RISANAMENTO  DELLA PORTA 
D'ENTRATA  A DUE ANTE E
SOPRALUCE (Hartwig)
Disegno D303

146   09.02.50.26  *

a c 1,000 3.500,00 3.500,00

RISANAMENTO  DI PORTE  D'ENTRATA 
A UNA O DUE ANTE PIÚ SOPRALUCE
(Hartwig ripostiglio+cortile)

147   09.02.50.27  *

m2 2,860 550,00 1.573,00

RISANAMENTO  DI UNA PORTE  A UNA
O DUE ANTE (Hartwig cantiere)

148   09.02.50.28  *

a c 2,000 350,00 700,00

GESAMT   RISANAMENTO DI PORTE
ESISTENTI

5.773,00

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

52.725,69

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

149   12.01.02.02  *

m2 19,622 80,00 1.569,76

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

1.569,76

GESAMT   Vetrazione 1.569,76

GESAMT   Opere da vetraio 1.569,76

GESAMT   PIANO TERRA e VANO
SCALE

230.955,93

zu übertragen 251.177,59
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PREVENTIVO
PIANO TERRA e VANO SCALE

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 251.177,59

zu übertragen 251.177,59



Seite 17
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 251.177,59

1.PIANO NORD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA
AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA  CON
ARCHITRAVE NUOVA

150   02.19.05.02.A*

cad 2,000 450,00 900,00

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

151   02.01.02.01 .A

m3 1,099 146,66 161,18

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

152   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 1,099 146,66 24,18

GESAMT   Demolizioni parziali 1.085,36

Rimozioni di elementi costruttivi

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

153   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
SENZA NUOVO ARCHITRAVE
SU MURATURA IN PIETRA senza nuovo
architrave

154   02.19.05.05 B*

m2 18,713 150,00 2.806,95

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

155   02.19.01.03.A*

m2 84,590 13,98 1.182,57

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

156   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

157   02.01.03.10.B*

m 92,190 2,50 230,48

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

158   02.01.03.04

m 33,560 4,44 149,01

Rimozione apparecchi idrosanitari159   02.01.03.03
cad 11,000 22,80 250,80

Rimozione:
massetto in calcestruzzo

160   02.01.03.01 .J

zu übertragen 256.961,76
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PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 256.961,76

m2cm 490,490 1,53 750,45

pavimento in marmette161   02.01.03.01 .I
m2 21,180 15,57 329,77

pavimento in legno162   02.01.03.01 .G
m2 41,410 9,59 397,12

rivestimento in piastrelle163   02.01.03.01 .K
m2 27,590 10,08 278,11

Rimozione serramento164   02.01.03.02
m2 8,082 25,97 209,89

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

6.664,15

GESAMT   Demolizioni 7.749,51

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata165   02.04.10
kg 69,823 1,12 78,20

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

78,20

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Blocchiforati BF 00-21 per pareti divisorie
interne
spessore 12 cm, da 800 Kg/m3

166   02.07.01.03 .A

m2 6,180 27,50 169,95

GESAMT   Murature in laterizio 169,95

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

169,95

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

167   02.09.01.02 .B

m2 25,296 16,22 410,30

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

168   02.09.01.03 .B

m2 77,008 17,09 1.316,07

GESAMT   Intonaci 1.726,37

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

169   02.09.02.03 .A

zu übertragen 260.901,62
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PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Portaintonaco, armature per intonaco

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 260.901,62

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

170   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

171   02.09.02.03 .B

m2 15,402 4,56 70,23

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

162,63

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

172   02.09.04.01 .B

m2 6,900 38,24 263,86

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

263,86

GESAMT   Intonaci 2.152,86

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

173   02.11.03.50  *

m2 29,490 15,00 442,35

GESAMT   Membrane bituminose 442,35

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

174   02.11.04.01

m2 75,875 2,58 195,76

GESAMT   Membrane in polietilene 195,76

GESAMT   Impermeabilizzazioni 638,11

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

175   02.12.01.20 B*

m2 39,489 74,00 2.922,19

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

176   02.12.01.02 .B

m2 21,175 26,00 550,55

spess. 10cm177   02.12.01.02 .C
m2 3,123 30,00 93,69

GESAMT   Isolamenti termici 3.566,43

zu übertragen 265.532,65
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PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Isolamenti termici ed acustici - Isolamenti termici

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 265.532,65

Isolamenti acustici

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

178   02.12.02.04

m 74,570 4,01 299,03

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

179   02.12.02.05

m2 62,490 10,01 625,52

GESAMT   Isolamenti acustici 924,55

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

4.490,98

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

15.279,61

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

180   03.03.02.90 A*

m 4,500 45,00 202,50

GESAMT   Parapetti 202,50

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

202,50

GESAMT   Opere da fabbro 202,50

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

181   04.01.03.03.A*

m2 268,711 5,38 1.445,67

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

182   04.01.03.60 A*

m2 10,000 5,50 55,00

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.500,67

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

183   04.01.01.01.B*

m2 268,711 3,80 1.021,10

zu übertragen 269.181,47



Seite 21
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Opere da pittore - Lavorazioni su supporti di agglomerati edili - Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di
cartongesso

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 269.181,47

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

184   04.01.01.05.A*

m2 268,711 1,59 427,25

Rasatura:
stucco a basemineralica

185   04.01.01.70.E*

m2 156,975 3,00 470,93

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

1.919,28

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

3.419,95

GESAMT   Opere da pittore 3.419,95

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

186   02.10.03.05  *

m2 61,980 17,57 1.088,99

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.187   02.10.03.06
m2 123,970 1,49 184,72

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

188   05.02.02

m2 61,980 11,15 691,08

GESAMT   Massetti 1.964,79

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

189   05.03.01

m2 14,120 41,86 591,06

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

190   05.03.02

m2 6,650 42,71 284,02

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)191   05.03.03
m 16,690 15,44 257,69

GESAMT   Pavimenti in ceramica 1.132,77

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

192   05.04.01

m2 29,134 37,88 1.103,60

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 1.103,60

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

193   05.09.02

m2 38,810 55,78 2.164,82

zu übertragen 276.445,63
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PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Pavimenti in legno (con verniciatura in opera)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 276.445,63

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

194   05.09.03

m 37,590 12,25 460,48

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

2.625,30

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

6.826,46

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

195   09.01.01.61.B*

m2 6,006 500,00 3.003,00

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

3.003,00

Porte interne

PORTA INTERNA CON TELAIO A
LISTELLONE O A CASSA, MOSTRA E
CONTROMOSTRA, E CONTROTELAIO,
ANTA INTELAIATA, VEDUTA COME
PORTA ESISTENTE.  (HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310a

196   09.03.01.02  *

cad 3,000 1.700,00 5.100,00

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

197   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 7.300,00

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili
larice

198   09.04.01.07B*

m2 6,480 250,00 1.620,00

GESAMT   Persiane 1.620,00

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.620,00

zu übertragen 288.829,11
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PREVENTIVO
1.PIANO NORD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Sistemi di oscuramento

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 288.829,11

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

11.923,00

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

199   12.01.02.02  *

m2 4,736 80,00 378,88

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

378,88

GESAMT   Vetrazione 378,88

GESAMT   Opere da vetraio 378,88

GESAMT   1.PIANO NORD 38.030,40

zu übertragen 289.207,99
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 289.207,99

1.PIANO SUD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

200   02.01.02.01 .A

m3 1,070 146,66 156,93

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

201   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 1,070 146,66 23,54

GESAMT   Demolizioni parziali 180,47

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione apparecchi idrosanitari202   02.01.03.03
cad 12,000 22,80 273,60

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

203   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

Rimozione:
pavimento in legno

204   02.01.03.01 .G

m2 47,520 9,59 455,72

pavimento in marmette205   02.01.03.01 .I
m2 31,560 15,57 491,39

massetto in calcestruzzo206   02.01.03.01 .J
m2cm 638,130 1,53 976,34

rivestimento in piastrelle207   02.01.03.01 .K
m2 18,020 10,08 181,64

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

208   02.01.03.04

m 33,560 4,44 149,01

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

209   02.01.03.10.B*

m 106,880 2,50 267,20

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

210   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

211   02.19.01.03.A*

m2 102,756 13,98 1.436,53

Asportaz. tamponamenti212   02.19.01.05  *
m3 1,428 1.025,96 1.465,07

Rimozione:
parete in mattoni forati compreso
intonaco spessore 15 cm

213   02.01.03.01 .E

zu übertragen 295.163,96
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PREVENTIVO
1.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 295.163,96

m2 6,692 15,35 102,72

Rimozione serramento214   02.01.03.02
m2 10,720 25,97 278,40

TAGLIO CON SEGA AL DIAMANTE DI
MURATURE

215   02.01.03.14.A*

m2 4,004 270,00 1.081,08

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
CON NUOVA SPALETTA SUPERIORE
SU MURATURA IN PIETRA con nuovo
architrave

216   02.19.05.03.B*

m2 17,452 212,30 3.705,06

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

10.942,76

GESAMT   Demolizioni 11.123,23

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata217   02.04.10
kg 78,688 1,12 88,13

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

88,13

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

FASCIE D´ACCIAIO PER APOGGIO DI
TRAMEZZATURE SU SOLAI IN LEGNO 
spess=10-14mm  largh=14cm

218   02.04.10.50  *

kg 45,619 1,70 77,55

Blocchiforati BF 00-21 per pareti divisorie
interne
spessore 12 cm, da 800 Kg/m3

219   02.07.01.03 .A

m2 11,629 27,50 319,80

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

220   02.07.01.05 .A

m3 2,326 294,01 683,87

Sovrappr. archi ribassati:
luce 121cm a 180cm, profondità centine
39-55cm

221   02.07.05.02.D*

St 1,000 155,00 155,00

GESAMT   Murature in laterizio 1.236,22

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

1.236,22

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

222   02.09.01.02 .B

zu übertragen 301.655,57
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PREVENTIVO
1.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 301.655,57

m2 21,158 16,22 343,18

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta di
calce idrata dosata a 350 kg per m3
d'impasto e stabilitura con malta di calce
dolce (grassello)

223   02.09.01.03 .A

m2 13,598 17,09 232,39

primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

224   02.09.01.03 .B

m2 114,129 17,09 1.950,46

GESAMT   Intonaci 2.526,03

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

225   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

226   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

227   02.09.02.03 .B

m2 22,826 4,56 104,09

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

196,49

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

228   02.09.04.01 .B

m2 4,700 38,24 179,73

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

179,73

GESAMT   Intonaci 2.902,25

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

229   02.11.03.50  *

m2 24,270 15,00 364,05

GESAMT   Membrane bituminose 364,05

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

230   02.11.04.01

m2 158,575 2,58 409,12

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di

zu übertragen 305.330,99

231   02.11.04.02
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PREVENTIVO
1.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni - Membrane in polietilene

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 305.330,99

scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

m2 79,288 2,27 179,98

GESAMT   Membrane in polietilene 589,10

GESAMT   Impermeabilizzazioni 953,15

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

232   02.12.01.20 B*

m2 58,460 74,00 4.326,04

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

233   02.12.01.02 .B

m2 32,265 26,00 838,89

spess. 10cm234   02.12.01.02 .C
m2 3,183 30,00 95,49

GESAMT   Isolamenti termici 5.260,42

Isolamenti acustici

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

235   02.12.02.02

m 5,190 3,76 19,51

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

236   02.12.02.04

m 78,990 4,01 316,75

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

237   02.12.02.05

m2 65,890 10,01 659,56

GESAMT   Isolamenti acustici 995,82

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

6.256,24

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

22.559,22

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

238   03.03.02.90 A*

zu übertragen 311.767,21
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PREVENTIVO
1.PIANO SUD - Opere da fabbro - Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni - Parapetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 311.767,21

m 5,950 45,00 267,75

GESAMT   Parapetti 267,75

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

267,75

GESAMT   Opere da fabbro 267,75

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

239   04.01.03.03.A*

m2 326,809 5,38 1.758,23

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

240   04.01.03.60 A*

m2 5,000 5,50 27,50

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.785,73

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

241   04.01.01.01.B*

m2 326,809 3,80 1.241,87

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

242   04.01.01.05.A*

m2 327,491 1,59 520,71

Rasatura:
stucco a basemineralica

243   04.01.01.70.E*

m2 259,848 3,00 779,54

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

2.542,12

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

4.327,85

GESAMT   Opere da pittore 4.327,85

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

244   02.10.03.05  *

m2 70,890 17,57 1.245,54

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.245   02.10.03.06
m2 141,780 1,49 211,25

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

246   05.02.02

m2 70,890 11,15 790,42

zu übertragen 318.610,02
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PREVENTIVO
1.PIANO SUD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Massetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 318.610,02

GESAMT   Massetti 2.247,21

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

247   05.03.01

m2 11,250 41,86 470,93

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

248   05.03.02

m2 12,190 42,71 520,63

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)249   05.03.03
m 29,600 15,44 457,02

GESAMT   Pavimenti in ceramica 1.448,58

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

250   05.04.01

m2 23,432 37,88 887,60

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 887,60

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

251   05.09.02

m2 48,730 55,78 2.718,16

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

252   05.09.03

m 51,690 12,25 633,20

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

3.351,36

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

7.934,75

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

253   09.01.01.61.B*

m2 7,931 500,00 3.965,50

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

3.965,50

Porte interne

PORTA INTERNA CON TELAIO A
LISTELLONE O A CASSA, MOSTRA E
CONTROMOSTRA, E CONTROTELAIO,
ANTA INTELAIATA, VEDUTA COME
PORTA ESISTENTE.  (HARTW)

zu übertragen 328.263,06

254   09.03.01.02  *



Seite 30
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
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1.PIANO SUD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Porte interne

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 328.263,06

Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310a

cad 5,000 1.700,00 8.500,00

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

255   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 10.700,00

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili
larice

256   09.04.01.07B*

m2 6,400 250,00 1.600,00

GESAMT   Persiane 1.600,00

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.600,00

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

16.265,50

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

257   12.01.02.02  *

m2 6,188 80,00 495,04

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

495,04

GESAMT   Vetrazione 495,04

GESAMT   Opere da vetraio 495,04

GESAMT   1.PIANO SUD 51.850,11

zu übertragen 341.058,10
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 341.058,10

2.PIANO NORD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA
AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA SENZA
ARCHITRAVE NUOVA

258   02.19.05.02.B*

cad 4,000 350,00 1.400,00

GESAMT   Demolizioni parziali 1.400,00

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
soffittature

259   02.01.03.01 .F

m2 5,000 9,67 48,35

cappa sfusa260   02.01.03.01 .H
m2 9,160 8,34 76,39

pavimento in marmette261   02.01.03.01 .I
m2 40,090 15,57 624,20

massetto in calcestruzzo262   02.01.03.01 .J
m2cm 573,440 1,53 877,36

rivestimento in piastrelle263   02.01.03.01 .K
m2 36,560 10,08 368,52

Rimozione:
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI
ELASTICI

264   02.01.03.01.Q*

m2 33,160 6,30 208,91

ASPORTO TAVOLE + LISTELLI
D'APPOGGIO FRA LE TRAVI IN LEGNO

265   02.01.03.01.W*

m2 8,770 9,70 85,07

Rimozione serramento266   02.01.03.02
m2 6,622 25,97 171,97

Rimozione apparecchi idrosanitari267   02.01.03.03
cad 11,000 22,80 250,80

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

268   02.01.03.04

m 33,450 4,44 148,52

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

269   02.01.03.10.B*

m 118,590 2,50 296,48

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
162mm

270   02.01.03.15.G*

cm 169,000 2,70 456,30

zu übertragen 346.070,97
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2.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 346.070,97

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

271   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

272   02.19.01.03.A*

m2 116,163 13,98 1.623,96

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
SENZA NUOVO ARCHITRAVE
SU MURATURA IN PIETRA senza nuovo
architrave

273   02.19.05.05 B*

m2 17,514 150,00 2.627,10

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

274   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

7.942,93

GESAMT   Demolizioni 9.342,93

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata275   02.04.10
kg 78,799 1,12 88,25

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

88,25

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

276   02.07.01.05 .A

m3 0,422 294,01 124,07

spessore 12 cm277   02.07.01.05 .B
m2 9,740 51,98 506,29

FASCIE D´ACCIAIO PER APOGGIO DI
TRAMEZZATURE SU SOLAI IN LEGNO 
spess=10-14mm  largh=14cm

278   02.04.10.50  *

kg 39,894 1,70 67,82

GESAMT   Murature in laterizio 698,18

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

698,18

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

279   02.09.01.02 .B

zu übertragen 351.187,46
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2.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 351.187,46

m2 28,530 16,22 462,76

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

280   02.09.01.03 .B

m2 123,799 17,09 2.115,72

GESAMT   Intonaci 2.578,48

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

281   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

282   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

283   02.09.02.03 .B

m2 24,760 4,56 112,91

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

205,31

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

284   02.09.04.01 .B

m2 8,600 38,24 328,86

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

328,86

GESAMT   Intonaci 3.112,65

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

285   02.11.03.50  *

m2 34,170 15,00 512,55

GESAMT   Membrane bituminose 512,55

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

286   02.11.04.01

m2 180,900 2,58 466,72

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

287   02.11.04.02

m2 90,450 2,27 205,32

GESAMT   Membrane in polietilene 672,04

zu übertragen 355.484,70
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2.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni - Membrane in polietilene

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 355.484,70

GESAMT   Impermeabilizzazioni 1.184,59

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

288   02.12.01.20 B*

m2 33,230 74,00 2.459,02

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

289   02.12.01.02 .B

m2 22,828 26,00 593,53

spess. 10cm290   02.12.01.02 .C
m2 3,245 30,00 97,35

GESAMT   Isolamenti termici 3.149,90

Isolamenti acustici

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

291   02.12.02.04

m 90,830 4,01 364,23

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

292   02.12.02.05

m2 72,360 10,01 724,32

RIEMPIMENTO DI FUGHE CON FIBRA
DI LEGNO SOFFICE, spessore 2-10cm
altezza 8cm (HARTW)

293   02.12.02.55  *

m 91,150 2,00 182,30

GESAMT   Isolamenti acustici 1.270,85

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

4.420,75

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

18.847,35

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

294   03.03.02.90 A*

m 8,280 45,00 372,60

GESAMT   Parapetti 372,60

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

372,60

zu übertragen 360.278,05
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2.PIANO NORD - Opere da fabbro - Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 360.278,05

GESAMT   Opere da fabbro 372,60

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

295   04.01.03.03.A*

m2 331,464 5,38 1.783,28

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

296   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.827,28

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

297   04.01.01.01.B*

m2 325,974 3,80 1.238,70

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

298   04.01.01.05.A*

m2 325,974 1,59 518,30

Rasatura:
stucco a basemineralica

299   04.01.01.70.E*

m2 256,163 3,00 768,49

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

2.525,49

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

4.352,77

GESAMT   Opere da pittore 4.352,77

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

300   02.10.03.05  *

m2 70,990 17,57 1.247,29

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.301   02.10.03.06
m2 141,980 1,49 211,55

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

302   05.02.02

m2 70,990 11,15 791,54

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

303   05.02.02A

m2 70,990 1,15 81,64

GESAMT   Massetti 2.332,02

zu übertragen 366.962,84
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2.PIANO NORD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Massetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 366.962,84

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

304   05.03.01

m2 28,820 41,86 1.206,41

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

305   05.03.02

m2 10,580 42,71 451,87

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)306   05.03.03
m 41,380 15,44 638,91

GESAMT   Pavimenti in ceramica 2.297,19

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

307   05.04.01

m2 37,510 37,88 1.420,88

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 1.420,88

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

308   05.09.02

m2 32,180 55,78 1.795,00

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

309   05.09.03

m 33,830 12,25 414,42

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

2.209,42

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

8.259,51

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

310   09.01.01.61.B*

m2 7,371 500,00 3.685,50

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

3.685,50

Porte interne

PORTA INTERNA CON TELAIO A
LISTELLONE O A CASSA, MOSTRA E
CONTROMOSTRA, E CONTROTELAIO,
ANTA INTELAIATA, VEDUTA COME
PORTA ESISTENTE.  (HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310a

311   09.03.01.02  *

zu übertragen 376.575,83
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2.PIANO NORD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Porte interne

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 376.575,83

cad 5,000 1.700,00 8.500,00

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

312   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 10.700,00

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili
larice

313   09.04.01.07B*

m2 6,993 250,00 1.748,25

GESAMT   Persiane 1.748,25

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.748,25

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

16.133,75

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

314   12.01.02.02  *

m2 5,897 80,00 471,76

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

471,76

GESAMT   Vetrazione 471,76

GESAMT   Opere da vetraio 471,76

GESAMT   2.PIANO NORD 48.437,74

zu übertragen 389.495,84
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 389.495,84

2.PIANO SUD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

315   02.01.02.01 .A

m3 0,668 146,66 97,97

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

316   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 0,668 146,66 14,70

AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA
AMPLIAMENTO E MURATURA DI UN
VANO FINESTRO O PORTA  CON
ARCHITRAVE NUOVA

317   02.19.05.02.A*

cad 4,000 450,00 1.800,00

GESAMT   Demolizioni parziali 1.912,67

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
cappa sfusa

318   02.01.03.01 .H

m2 13,150 8,34 109,67

pavimento in marmette319   02.01.03.01 .I
m2 36,250 15,57 564,41

massetto in calcestruzzo320   02.01.03.01 .J
m2cm 582,240 1,53 890,83

rivestimento in piastrelle321   02.01.03.01 .K
m2 42,400 10,08 427,39

Rimozione:
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI
ELASTICI

322   02.01.03.01.Q*

m2 37,160 6,30 234,11

ASPORTO TAVOLE + LISTELLI
D'APPOGGIO FRA LE TRAVI IN LEGNO

323   02.01.03.01.W*

m2 13,150 9,70 127,56

Rimozione serramento324   02.01.03.02
m2 8,512 25,97 221,06

Rimozione apparecchi idrosanitari325   02.01.03.03
cad 12,000 22,80 273,60

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

326   02.01.03.04

m 33,450 4,44 148,52

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

327   02.01.03.10.B*

m 117,930 2,50 294,83

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

328   02.19.01.01  *

zu übertragen 394.700,49
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2.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 394.700,49

a c 1,000 50,00 50,00

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

329   02.19.01.03.A*

m2 105,974 13,98 1.481,52

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
CON NUOVA SPALETTA SUPERIORE
SU MURATURA IN PIETRA con nuovo
architrave

330   02.19.05.03.B*

m2 20,911 212,30 4.439,41

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

331   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
162mm

332   02.01.03.15.G*

cm 164,000 2,70 442,80

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

9.734,71

GESAMT   Demolizioni 11.647,38

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata333   02.04.10
kg 76,168 1,12 85,31

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

85,31

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

334   02.07.01.05 .A

m3 1,856 294,01 545,68

spessore 12 cm335   02.07.01.05 .B
m2 5,048 51,98 262,40

FASCIE D´ACCIAIO PER APOGGIO DI
TRAMEZZATURE SU SOLAI IN LEGNO 
spess=10-14mm  largh=14cm

336   02.04.10.50  *

kg 24,727 1,70 42,04

GESAMT   Murature in laterizio 850,12

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

850,12

Intonaci

Intonaci

zu übertragen 402.078,65
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PREVENTIVO
2.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 402.078,65

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

337   02.09.01.02 .B

m2 20,350 16,22 330,08

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

338   02.09.01.03 .B

m2 97,134 17,09 1.660,02

GESAMT   Intonaci 1.990,10

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

339   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

340   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

341   02.09.02.03 .B

m2 19,427 4,56 88,59

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

180,99

GESAMT   Intonaci 2.171,09

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

342   02.11.03.50  *

m2 24,590 15,00 368,85

GESAMT   Membrane bituminose 368,85

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

343   02.11.04.01

m2 172,625 2,58 445,37

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

344   02.11.04.02

m2 86,313 2,27 195,93

GESAMT   Membrane in polietilene 641,30

GESAMT   Impermeabilizzazioni 1.010,15

zu übertragen 405.259,89
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UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
2.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 405.259,89

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

345   02.12.01.20 B*

m2 64,569 74,00 4.778,11

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

346   02.12.01.02 .B

m2 24,942 26,00 648,49

spess. 10cm347   02.12.01.02 .C
m2 2,210 30,00 66,30

GESAMT   Isolamenti termici 5.492,90

Isolamenti acustici

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

348   02.12.02.02

m 2,490 3,76 9,36

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

349   02.12.02.04

m 82,490 4,01 330,78

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

350   02.12.02.05

m2 71,240 10,01 713,11

RIEMPIMENTO DI FUGHE CON FIBRA
DI LEGNO SOFFICE, spessore 2-10cm
altezza 8cm (HARTW)

351   02.12.02.55  *

m 92,350 2,00 184,70

GESAMT   Isolamenti acustici 1.237,95

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

6.730,85

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

22.494,90

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

352   03.03.02.90 A*

m 13,420 45,00 603,90

zu übertragen 412.594,64
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PREVENTIVO
2.PIANO SUD - Opere da fabbro - Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni - Parapetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 412.594,64

GESAMT   Parapetti 603,90

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

603,90

GESAMT   Opere da fabbro 603,90

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

353   04.01.03.03.A*

m2 311,644 5,38 1.676,64

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

354   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.720,64

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

355   04.01.01.01.B*

m2 305,754 3,80 1.161,87

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

356   04.01.01.05.A*

m2 305,754 1,59 486,15

Rasatura:
stucco a basemineralica

357   04.01.01.70.E*

m2 240,435 3,00 721,31

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

2.369,33

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

4.089,97

GESAMT   Opere da pittore 4.089,97

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

358   02.10.03.05  *

m2 70,810 17,57 1.244,13

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.359   02.10.03.06
m2 70,810 1,49 105,51

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

360   05.02.02

m2 70,810 11,15 789,53

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

361   05.02.02A

zu übertragen 418.823,78



Seite 43
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
PREVENTIVO
2.PIANO SUD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Massetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 418.823,78

m2 70,810 1,15 81,43

GESAMT   Massetti 2.220,60

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

362   05.03.01

m2 13,790 41,86 577,25

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

363   05.03.02

m2 18,130 42,71 774,33

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)364   05.03.03
m 38,580 15,44 595,68

GESAMT   Pavimenti in ceramica 1.947,26

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

365   05.04.01

m2 23,140 37,88 876,54

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 876,54

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

366   05.09.02

m2 37,420 55,78 2.087,29

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

367   05.09.03

m 36,050 12,25 441,61

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

2.528,90

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

7.573,30

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

368   09.01.01.61.B*

m2 11,926 500,00 5.963,00

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

5.963,00

Porte interne

PORTA INTERNA CON TELAIO A
LISTELLONE O A CASSA, MOSTRA E
CONTROMOSTRA, E CONTROTELAIO,
ANTA INTELAIATA, VEDUTA COME

zu übertragen 430.220,91

369   09.03.01.02  *
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PREVENTIVO
2.PIANO SUD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Porte interne

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 430.220,91

PORTA ESISTENTE.  (HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310a

cad 4,000 1.700,00 6.800,00

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

370   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 9.000,00

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili
larice

371   09.04.01.07B*

m2 4,662 250,00 1.165,50

GESAMT   Persiane 1.165,50

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.165,50

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

16.128,50

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

372   12.01.02.02  *

m2 9,541 80,00 763,28

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

763,28

GESAMT   Vetrazione 763,28

GESAMT   Opere da vetraio 763,28

GESAMT   2.PIANO SUD 51.653,85

zu übertragen 441.149,69
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 441.149,69

3.PIANO NORD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

373   02.01.02.01 .A

m3 4,338 146,66 636,21

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

374   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 4,338 146,66 95,43

GESAMT   Demolizioni parziali 731,64

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
solaio in legno

375   02.01.03.01 .B

m2 76,490 19,20 1.468,61

parete in mattoni forati compreso
intonaco spessore 15 cm

376   02.01.03.01 .E

m2 78,035 15,35 1.197,84

pavimento in legno377   02.01.03.01 .G
m2 30,220 9,59 289,81

pavimento in marmette378   02.01.03.01 .I
m2 42,800 15,57 666,40

massetto in calcestruzzo379   02.01.03.01 .J
m2cm 572,320 1,53 875,65

rivestimento in piastrelle380   02.01.03.01 .K
m2 37,160 10,08 374,57

Rimozione apparecchi idrosanitari381   02.01.03.03
cad 11,000 22,80 250,80

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

382   02.01.03.04

m 33,790 4,44 150,03

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

383   02.01.03.10.B*

m 124,590 2,50 311,48

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
350mm

384   02.01.03.15.L*

cm 464,890 5,63 2.617,33

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

385   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
SENZA NUOVO ARCHITRAVE

zu übertragen 450.133,85

386   02.19.05.05 B*
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 450.133,85

SU MURATURA IN PIETRA senza nuovo
architrave

m2 13,393 150,00 2.008,95

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

387   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

10.290,47

GESAMT   Demolizioni 11.022,11

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata388   02.04.10
kg 77,767 1,12 87,10

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

87,10

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore 12 cm

389   02.07.01.05 .B

m2 45,660 51,98 2.373,41

spessore Ӡ25 cm390   02.07.01.05 .A
m3 0,446 294,01 131,13

Muratura di sedi per l'inserimento di
elementi strutturali. (HARTW)
muratura cls/pietrame

391   02.19.04.60.B*

dm3 419,690 2,00 839,38

FASCIE D´ACCIAIO PER APOGGIO DI
TRAMEZZATURE SU SOLAI IN LEGNO 
spess=10-14mm  largh=14cm

392   02.04.10.50  *

kg 83,744 1,70 142,36

GESAMT   Murature in laterizio 3.486,28

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

3.486,28

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

393   02.09.01.02 .B

m2 12,210 16,22 198,05

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura

zu übertragen 455.943,23

394   02.09.01.03 .B
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 455.943,23

con malta fina
m2 43,030 17,09 735,38

GESAMT   Intonaci 933,43

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

395   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

396   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

397   02.09.02.03 .B

m2 8,606 4,56 39,24

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

131,64

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

398   02.09.04.01 .B

m2 63,640 38,24 2.433,59

Controsoff. lastre cartongesso:
spess. 12,5mm, idrorepellenti

399   04.05.01.02 .C

m2 7,210 37,60 271,10

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

2.704,69

GESAMT   Intonaci 3.769,76

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

400   02.11.03.50  *

m2 31,400 15,00 471,00

GESAMT   Membrane bituminose 471,00

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

401   02.11.04.01

m2 182,350 2,58 470,46

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

402   02.11.04.02

m2 91,175 2,27 206,97

GESAMT   Membrane in polietilene 677,43

GESAMT   Impermeabilizzazioni 1.148,43

Isolamenti termici ed acustici

zu übertragen 460.663,37
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Opere da impresario - costruttore

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 460.663,37

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

403   02.12.01.20 B*

m2 24,457 74,00 1.809,82

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

404   02.12.01.02 .B

m2 22,812 26,00 593,11

spess. 10cm405   02.12.01.02 .C
m2 2,867 30,00 86,01

GESAMT   Isolamenti termici 2.488,94

Isolamenti acustici

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

406   02.12.02.02

m 25,730 3,76 96,74

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

407   02.12.02.04

m 88,520 4,01 354,97

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

408   02.12.02.05

m2 74,730 10,01 748,05

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 40mm

409   02.12.02.51.B*

m2 11,414 9,46 107,98

GESAMT   Isolamenti acustici 1.307,74

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

3.796,68

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

23.310,36

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

410   03.03.02.90 A*

m 8,640 45,00 388,80

GESAMT   Parapetti 388,80

zu übertragen 464.848,85
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Opere da fabbro - Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni - Parapetti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 464.848,85

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

388,80

GESAMT   Opere da fabbro 388,80

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

411   04.01.03.03.A*

m2 298,893 5,38 1.608,04

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

412   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.652,04

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

413   04.01.01.01.B*

m2 56,462 3,80 214,56

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

414   04.01.01.05.A*

m2 56,462 1,59 89,77

Rasatura:
stucco a basemineralica

415   04.01.01.70.E*

m2 56,462 3,00 169,39

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

473,72

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

2.125,76

Lavori da gessino

Pareti divisorie

PARETE DIVISORIA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI CON
SOTTOSTRUTTURA PIÙ
TAMPONAMENTO BIFACCIALE CON
LASTRE IN CARTONGESSO
PARETE DIVISORIA  spessore 102mm

416   04.05.02.70.A*

mq 62,584 50,00 3.129,20

PARETE DIVISORIA  spessore 165mm
struttura doppia

417   04.05.02.70.B*

mq 10,713 82,00 878,47

SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE
PANELLO DI COPERTURA

418   04.05.02.70.G*

mq 131,998 16,00 2.111,97

SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE
PANELLO DI COPERTURA
IDROPELLENTI

419   04.05.02.70.H*

zu übertragen 473.094,25



Seite 50
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
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3.PIANO NORD - Opere da pittore - Lavori da gessino - Pareti divisorie

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 473.094,25

mq 17,079 18,50 315,96

SOVRAPPREZZO PER PANELLO DI
COPERTURA IN GESSO RINFORZATO
CON FIBRE

420   04.05.02.70.K*

mq 258,106 9,00 2.322,95

GESAMT   Pareti divisorie 8.758,55

GESAMT   Lavori da gessino 8.758,55

GESAMT   Opere da pittore 10.884,31

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

421   02.10.03.05  *

m2 72,850 17,57 1.279,97

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.422   02.10.03.06
m2 72,850 1,49 108,55

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

423   05.02.02

m2 72,850 11,15 812,28

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

424   05.02.02A

m2 290,430 1,15 333,99

GESAMT   Massetti 2.534,79

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

425   05.03.01

m2 14,380 41,86 601,95

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

426   05.03.02

m2 9,780 42,71 417,70

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)427   05.03.03
m 23,840 15,44 368,09

GESAMT   Pavimenti in ceramica 1.387,74

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

428   05.04.01

m2 31,948 37,88 1.210,19

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 1.210,19

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

429   05.09.02

m2 47,690 55,78 2.660,15

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

430   05.09.03

zu übertragen 483.526,03
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Pavimenti in legno (con verniciatura in opera)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 483.526,03

m 49,680 12,25 608,58

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

3.268,73

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

8.401,45

Opere di carpenteria in legno e per la
copertura di tetti a falda

Solai e struttura pavimenti

SOLAIO  COMPOSTO DA  PANNELLI IN
LEGNO  MASSICCIO TIPO KLH 
(Hartwig)
SPESSORE PANNELLI  162mm

431   07.01.20.45 A*

mq 84,620 105,00 8.885,10

GESAMT   Solai e struttura pavimenti 8.885,10

GESAMT   Opere di carpenteria in
legno e per la copertura di tetti a
falda

8.885,10

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

432   09.01.01.61.B*

m2 8,015 500,00 4.007,50

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

4.007,50

Porte interne

PORTE INTERNE CON BATTENTE,
PIANO IMPIALLACCIATO CON
ESSENZA DI LEGNO

433   09.03.02.52  *

m2 7,866 400,00 3.146,40

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

434   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 5.346,40

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili

zu übertragen 502.373,61

435   09.04.01.07B*
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PREVENTIVO
3.PIANO NORD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Sistemi di oscuramento - Persiane

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 502.373,61

larice
m2 6,455 250,00 1.613,75

GESAMT   Persiane 1.613,75

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.613,75

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

10.967,65

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

436   12.01.02.02  *

m2 6,412 80,00 512,96

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

512,96

GESAMT   Vetrazione 512,96

GESAMT   Opere da vetraio 512,96

GESAMT   3.PIANO NORD 63.350,63

zu übertragen 504.500,32
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 504.500,32

3.PIANO SUD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

437   02.01.02.01 .A

m3 3,424 146,66 502,16

Demolizione in breccia, sovrapprezzo alla
voce 02.01.02.01

438   02.01.02.02

15% auf
Artikel 02.01.02.01 .A m3 3,424 146,66 75,32

GESAMT   Demolizioni parziali 577,48

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
solaio in legno

439   02.01.03.01 .B

m2 80,431 19,20 1.544,28

parete in mattoni forati compreso
intonaco spessore 15 cm

440   02.01.03.01 .E

m2 64,044 15,35 983,08

pavimento in marmette441   02.01.03.01 .I
m2 38,560 15,57 600,38

massetto in calcestruzzo442   02.01.03.01 .J
m2cm 308,480 1,53 471,97

rivestimento in piastrelle443   02.01.03.01 .K
m2 21,810 10,08 219,84

Rimozione apparecchi idrosanitari444   02.01.03.03
cad 9,000 22,80 205,20

Rimozione tubazioni fognature (gres e
ghisa)

445   02.01.03.04

m 33,790 4,44 150,03

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

446   02.01.03.10.B*

m 135,480 2,50 338,70

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
350mm

447   02.01.03.15.L*

cm 464,890 5,63 2.617,33

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

448   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

449   02.19.01.03.A*

m2 22,509 13,98 314,68

Rimozione serramento450   02.01.03.02

zu übertragen 512.573,29
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PREVENTIVO
3.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Demolizioni - Rimozioni di elementi costruttivi

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 512.573,29

m2 10,928 25,97 283,80

TAGLIO CON SEGA  A DIAMANTE DI
FORI TONDI IN PIETRAME, MATTONI O
CEMENTO ARMATO
DIAMETRO CORONA TRAPANO
162mm

451   02.01.03.15.G*

cm 125,000 2,70 337,50

RIMOZIONE TELAI FINESTRE ESIST.
CON DEMOLIZIONE INTERNA DELLE
SPALETTE LATERALI E SUPERIORI
CON NUOVA SPALETTA SUPERIORE
SU MURATURA IN PIETRA con nuovo
architrave

452   02.19.05.03.B*

m2 14,452 212,30 3.068,16

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.DI QUADRI SECONDARI
DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
SANITARIO e RISCALDAMENTO

453   02.01.03.10.D*

cad 1,000 29,00 29,00

Rimozione:
DISFACIMENTO DI PAVIMENTI
ELASTICI

454   02.01.03.01.Q*

m2 30,610 6,30 192,84

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

11.406,79

GESAMT   Demolizioni 11.984,27

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Casserei. Per muri in elevazione -
A201-203

455   02.04. 2

m3 2,312 17,20 39,77

Calcestruzzo. Per muri in elevazione di
qualsiasi spessore C25/30 -
A201-203+D312

456   02.04.16

m3 2,312 122,55 283,34

Rete di acciaio elettrosaldata457   02.04.10
kg 83,339 1,12 93,34

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

416,45

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore 12 cm

458   02.07.01.05 .B

m2 26,413 51,98 1.372,95

spessore Ӡ25 cm459   02.07.01.05 .A
m3 1,491 294,01 438,37

Muratura di sedi per l'inserimento di
elementi strutturali. (HARTW)
muratura cls/pietrame

460   02.19.04.60.B*

zu übertragen 518.712,36
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PREVENTIVO
3.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) - Murature in laterizio

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 518.712,36

dm3 419,690 2,00 839,38

FASCIE D´ACCIAIO PER APOGGIO DI
TRAMEZZATURE SU SOLAI IN LEGNO 
spess=10-14mm  largh=14cm

461   02.04.10.50  *

kg 82,458 1,70 140,18

GESAMT   Murature in laterizio 2.790,88

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

2.790,88

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

462   02.09.01.02 .B

m2 16,302 16,22 264,42

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

463   02.09.01.03 .B

m2 90,157 17,09 1.540,78

GESAMT   Intonaci 1.805,20

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

464   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

465   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

466   02.09.02.03 .B

m2 17,473 4,56 79,68

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

172,08

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti in lastre di cartongesso
spessore lastre 12,5mm

467   02.09.04.01 .B

m2 65,760 38,24 2.514,66

Controsoff. lastre cartongesso:
spess. 12,5mm, idrorepellenti

468   04.05.01.02 .C

m2 5,320 37,60 200,03

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

2.714,69

GESAMT   Intonaci 4.691,97

Impermeabilizzazioni

zu übertragen 524.383,89
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3.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 524.383,89

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

469   02.11.03.50  *

m2 24,350 15,00 365,25

GESAMT   Membrane bituminose 365,25

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

470   02.11.04.01

m2 180,400 2,58 465,43

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

471   02.11.04.02

m2 90,200 2,27 204,75

GESAMT   Membrane in polietilene 670,18

GESAMT   Impermeabilizzazioni 1.035,43

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

PANELLI  TERMOISOLANTI AI SILICATI
DI CALCE, MESSI IN OPERA SULLE
PARETI  INTERNI.
Spessore: 3,0cm

472   02.12.01.20 B*

m2 54,221 74,00 4.012,35

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

473   02.12.01.02 .B

m2 21,985 26,00 571,61

spess. 10cm474   02.12.01.02 .C
m2 3,126 30,00 93,78

GESAMT   Isolamenti termici 4.677,74

Isolamenti acustici

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

475   02.12.02.02

m 22,290 3,76 83,81

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

476   02.12.02.04

m 93,690 4,01 375,70

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

477   02.12.02.05

m2 75,080 10,01 751,55

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 40mm

478   02.12.02.51.B*

zu übertragen 531.308,12
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3.PIANO SUD - Opere da impresario - costruttore - Isolamenti termici ed acustici - Isolamenti acustici

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 531.308,12

m2 10,924 9,46 103,34

GESAMT   Isolamenti acustici 1.314,40

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

5.992,14

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

26.911,14

Opere da fabbro

Corrimano, parapetti, inferriate,
recinzioni

Parapetti

STANGHETTA PARAPETTO MONTATE
ALL´ESTERNO DELLE FINESTRE; o
CORRIMANO: TUBO TONDO COME
CORRIMANO ESISTENTE (HARTW)  -
A201-203+D301
Esecuzione semplice o doppia
Stanghe 14/14mm

479   03.03.02.90 A*

m 13,700 45,00 616,50

GESAMT   Parapetti 616,50

GESAMT   Corrimano, parapetti,
inferriate, recinzioni

616,50

GESAMT   Opere da fabbro 616,50

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

480   04.01.03.03.A*

m2 295,678 5,38 1.590,75

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

481   04.01.03.60 A*

m2 8,000 5,50 44,00

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.634,75

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

482   04.01.01.01.B*

m2 94,860 3,80 360,47

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

483   04.01.01.05.A*

m2 94,860 1,59 150,83

Rasatura:
stucco a basemineralica

484   04.01.01.70.E*

m2 93,967 3,00 281,90

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

793,20

zu übertragen 534.455,91
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 534.455,91

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

2.427,95

Lavori da gessino

Pareti divisorie

PARETE DIVISORIA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI CON
SOTTOSTRUTTURA PIÙ
TAMPONAMENTO BIFACCIALE CON
LASTRE IN CARTONGESSO
PARETE DIVISORIA  spessore 102mm

485   04.05.02.70.A*

mq 42,387 50,00 2.119,35

SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE
PANELLO DI COPERTURA

486   04.05.02.70.G*

mq 78,692 16,00 1.259,07

SOVRAPPREZZO PER PANELLO DI
COPERTURA IN GESSO RINFORZATO
CON FIBRE

487   04.05.02.70.K*

mq 156,494 9,00 1.408,45

SOVRAPPREZZO PER PANELLO DI
COPERTURA IN GESSO RINFORZATO
CON FIBRE
SOVRAPPREZZO PER PANELLO DI
COPERTURA IN GESSO RINFORZATO
CON FIBRE

488   04.05.02.75.A*

mq 2,000 32,00 64,00

SOVRAPPREZZO PER PANELLO DI
COPERTURA IN GESSO RINFORZATO
CON FIBRE

489   04.05.02.75.B*

mq 2,000 38,00 76,00

PANELLI IN FIBRE DI LEGNO SOFFICE
AGGIUNTIVA
PANELLI IN FIBRE DI LEGNO SOFFICE
AGGIUNTIVA 40mm

490   04.05.02.80.A*

mq 2,000 10,50 21,00

PANELLI IN FIBRE DI LEGNO SOFFICE
AGGIUNTIVA 60mm

491   04.05.02.80.B*

mq 2,000 15,75 31,50

PARETE DIVISORIA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI CON
SOTTOSTRUTTURA PIÙ
TAMPONAMENTO BIFACCIALE CON
LASTRE IN CARTONGESSO
SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE
PANELLO DI COPERTURA
IDROPELLENTI

492   04.05.02.70.H*

mq 5,692 18,50 105,30

GESAMT   Pareti divisorie 5.084,67

GESAMT   Lavori da gessino 5.084,67

GESAMT   Opere da pittore 7.512,62

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

zu übertragen 539.540,58



Seite 59
UmbauStadthausHartwiggasse 2;  Brixen - Sanierungsarbeiten
Ristrutturazione edificio vicoloHartwig 2;Bressanonen - Opere di risanamento
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 539.540,58

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

493   02.10.03.05  *

m2 76,970 17,57 1.352,36

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.494   02.10.03.06
m2 76,970 1,49 114,69

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

495   05.02.02

m2 76,970 11,15 858,22

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

496   05.02.02A

m2 76,970 1,15 88,52

GESAMT   Massetti 2.413,79

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

497   05.03.01

m2 22,900 41,86 958,59

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

498   05.03.02

m2 12,030 42,71 513,80

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)499   05.03.03
m 39,520 15,44 610,19

GESAMT   Pavimenti in ceramica 2.082,58

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

500   05.04.01

m2 26,174 37,88 991,47

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 991,47

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

501   05.09.02

m2 36,960 55,78 2.061,63

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

502   05.09.03

m 35,480 12,25 434,63

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

2.496,26

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

7.984,10

Opere di carpenteria in legno e per la
copertura di tetti a falda

Solai e struttura pavimenti

SOLAIO  COMPOSTO DA  PANNELLI IN
LEGNO  MASSICCIO TIPO KLH 
(Hartwig)
SPESSORE PANNELLI  162mm

503   07.01.20.45 A*

zu übertragen 547.524,68
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3.PIANO SUD - Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda - Solai e struttura pavimenti

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 547.524,68

mq 84,510 105,00 8.873,55

GESAMT   Solai e struttura pavimenti 8.873,55

GESAMT   Opere di carpenteria in
legno e per la copertura di tetti a
falda

8.873,55

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA A DUE
ANTE

504   09.01.01.61.B*

m2 10,772 500,00 5.386,00

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

5.386,00

Porte interne

PORTE INTERNE CON BATTENTE,
PIANO IMPIALLACCIATO CON
ESSENZA DI LEGNO

505   09.03.02.52  *

m2 9,522 400,00 3.808,80

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

506   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 6.008,80

Sistemi di oscuramento

Persiane

Persiana a cerniera, con anta intelaiata,
traversa intermedia e duespecchiature
disuguali a stecche (tavolette) sporgenti,
stecche mobili
larice

507   09.04.01.07B*

m2 4,303 250,00 1.075,75

GESAMT   Persiane 1.075,75

GESAMT   Sistemi di oscuramento 1.075,75

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

12.470,55

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

zu übertragen 568.868,78
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3.PIANO SUD - Opere da vetraio - Vetrazione

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 568.868,78

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

508   12.01.02.02  *

m2 8,617 80,00 689,36

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

689,36

GESAMT   Vetrazione 689,36

GESAMT   Opere da vetraio 689,36

GESAMT   3.PIANO SUD 65.057,82

zu übertragen 569.558,14
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 569.558,14

SOTTOTETTO NORD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Rimozioni di elementi costruttivi

DISFACIMENTO DI ELEMENTI
COSTRUTTIVI
ASPORTO PARETI IN TAVOLE DI
LEGNO + STR. PORTANTE

509   02.01.10.05.A*

m2 35,720 2,90 103,59

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

510   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

153,59

GESAMT   Demolizioni 153,59

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata511   02.04.10
kg 49,317 1,12 55,24

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

55,24

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

512   02.07.01.05 .A

m3 6,793 294,01 1.997,21

spessore 12 cm513   02.07.01.05 .B
m2 66,972 51,98 3.481,20

FORMAZIONE DI TRAVI D’APPOGGIO
IN MURATURA MATTONI PIENI O
CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI
PORTANTI DELL’ ORDITURA TETTO.
(HARTW)

514   02.19.04.70  *

dm3 734,190 1,50 1.101,29

GESAMT   Murature in laterizio 6.579,70

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

6.579,70

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di
cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

515   02.09.01.03 .B

m2 165,281 17,09 2.824,65

zu übertragen 579.171,32
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SOTTOTETTO NORD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 579.171,32

GESAMT   Intonaci 2.824,65

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

516   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

517   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

518   02.09.02.03 .B

m2 33,056 4,56 150,74

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

243,14

Controsoffitti in cartongesso

Controsoff. lastre cartongesso per
inclinate falde:
spess. 12,5mm

519   04.05.01.02.A*

m2 50,290 40,00 2.011,60

spess. 12,5mm, idrorepellenti520   04.05.01.02.C*
m2 5,000 42,00 210,00

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

2.221,60

GESAMT   Intonaci 5.289,39

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

521   02.11.03.50  *

m2 22,770 15,00 341,55

Manto imperm. in PVC:
spessore 1,2 mm, armato velo vetro

522   02.15.01.05.A*

m2 115,642 18,82 2.176,38

GESAMT   Membrane bituminose 2.517,93

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

523   02.11.04.02

m2 112,325 2,27 254,98

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

524   02.11.04.01

m2 56,163 2,58 144,90

GESAMT   Membrane in polietilene 399,88

zu übertragen 584.553,87
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SOTTOTETTO NORD - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni - Membrane in polietilene

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 584.553,87

GESAMT   Impermeabilizzazioni 2.917,81

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

525   02.12.01.02 .B

m2 20,592 26,00 535,39

GESAMT   Isolamenti termici 535,39

Isolamenti acustici

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 40mm

526   02.12.02.51.B*

m2 10,537 9,46 99,68

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

527   02.12.02.02

m 32,400 3,76 121,82

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

528   02.12.02.04

m 54,410 4,01 218,18

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

529   02.12.02.05

m2 44,930 10,01 449,75

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 140mm

530   02.12.02.51.G*

m2 10,052 22,35 224,66

GESAMT   Isolamenti acustici 1.114,09

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

1.649,48

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

16.645,21

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

531   04.01.03.03.A*

m2 165,181 5,38 888,67

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

888,67

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

888,67

GESAMT   Opere da pittore 888,67

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

zu übertragen 587.092,02
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SOTTOTETTO NORD

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 587.092,02

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

532   02.10.03.05  *

m2 44,430 17,57 780,64

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.533   02.10.03.06
m2 44,430 1,49 66,20

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

534   05.02.02

m2 44,430 11,15 495,39

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

535   05.02.02A

m2 44,430 1,15 51,09

GESAMT   Massetti 1.393,32

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

536   05.03.01

m2 25,733 41,86 1.077,18

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

537   05.03.02

m2 4,740 42,71 202,45

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)538   05.03.03
m 28,920 15,44 446,52

GESAMT   Pavimenti in ceramica 1.726,15

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

539   05.04.01

m2 25,298 37,88 958,29

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 958,29

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

540   05.09.02

m2 15,909 55,78 887,40

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

541   05.09.03

m 21,220 12,25 259,95

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

1.147,35

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

5.225,11

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato

zu übertragen 592.317,13

542   09.01.01.61.A*
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SOTTOTETTO NORD - Serramenti in legno e legno-alluminio - Finestre e portefinestre in legno

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 592.317,13

D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA AD UN
ANTA

m2 2,000 550,00 1.100,00

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

1.100,00

Porte interne

PORTE INTERNE CON BATTENTE,
PIANO IMPIALLACCIATO CON
ESSENZA DI LEGNO

543   09.03.02.52  *

m2 5,959 400,00 2.383,60

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

544   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 4.583,60

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

5.683,60

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

545   12.01.02.02  *

m2 1,700 80,00 136,00

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

136,00

GESAMT   Vetrazione 136,00

GESAMT   Opere da vetraio 136,00

GESAMT   SOTTOTETTO NORD 28.578,59

zu übertragen 598.136,73
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 598.136,73

SOTTOTETTO SUD

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Rimozioni di elementi costruttivi

DISFACIMENTO DI ELEMENTI
COSTRUTTIVI
ASPORTO PARETI IN TAVOLE DI
LEGNO + STR. PORTANTE

546   02.01.10.05.A*

m2 15,330 2,90 44,46

Rimozione e asporto di arredi e
suppellettili di qualsiasi tipo e natura

547   02.19.01.01  *

a c 1,000 50,00 50,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

94,46

GESAMT   Demolizioni 94,46

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Rete di acciaio elettrosaldata548   02.04.10
kg 90,132 1,12 100,95

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

100,95

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature in laterizio

FORMAZIONE DI TRAVI D’APPOGGIO
IN MURATURA MATTONI PIENI O
CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI
PORTANTI DELL’ ORDITURA TETTO.
(HARTW)

549   02.19.04.70  *

dm3 2.093,190 1,50 3.139,79

Blocchi semipieni BS 11-21 per muratura
portante, di controventamento e di
tamponamento
spessore 25 cm

550   02.07.01.02 .A

m2 26,048 38,30 997,64

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore Ӡ25 cm

551   02.07.01.05 .A

m3 4,056 294,01 1.192,50

spessore 12 cm552   02.07.01.05 .B
m2 105,741 51,98 5.496,42

GESAMT   Murature in laterizio 10.826,35

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

10.826,35

Intonaci

Intonaci

Intonaco interno civile 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica e 100 kg di

zu übertragen 609.158,49

553   02.09.01.03 .B
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SOTTOTETTO SUD - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 609.158,49

cemento per m3 d'impasto e stabilitura
con malta fina

m2 211,958 17,09 3.622,36

Intonaco interno grezzo 2 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo) e secondo strato con malta
bastarda dosata a 350 kg di calce
idraulica e 100 kg di cemento R 325 per
m3 d'impasto

554   02.09.01.02 .B

m2 21,274 16,22 345,06

GESAMT   Intonaci 3.967,42

Portaintonaco, armature per intonaco

Rete di armatura
in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spess.
0,6mm

555   02.09.02.03 .A

m2 5,000 4,56 22,80

Rete portaintonaco racc. vert.:
sv. 50cm

556   02.09.02.04.A*

m 5,000 13,92 69,60

Rete di armatura
in fibra sintetica

557   02.09.02.03 .B

m2 42,392 4,56 193,31

GESAMT   Portaintonaco, armature
per intonaco

285,71

Controsoffitti in cartongesso

Controsoff. lastre cartongesso per
inclinate falde:
spess. 12,5mm

558   04.05.01.02.A*

m2 91,157 40,00 3.646,28

spess. 12,5mm, idrorepellenti559   04.05.01.02.C*
m2 5,800 42,00 243,60

GESAMT   Controsoffitti in
cartongesso

3.889,88

GESAMT   Intonaci 8.143,01

Impermeabilizzazioni

Membrane bituminose

ISOLAZIONE IDRICA  FLUIDA CON
FIBRE D´ARMATURA D=3mm SU
MASSETTO E SU PARETI

560   02.11.03.50  *

m2 25,140 15,00 377,10

Manto imperm. in PVC:
spessore 1,2 mm, armato velo vetro

561   02.15.01.05.A*

m2 24,334 18,82 457,97

GESAMT   Membrane bituminose 835,07

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità (LDPE),
g/m²270, spessore 0,30 mm, come strato
di
scorrimento e/o separazione (nr.252) -
A201-203+D304

562   02.11.04.02

zu übertragen 618.136,57
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 618.136,57

m2 203,000 2,27 460,81

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

563   02.11.04.01

m2 101,500 2,58 261,87

GESAMT   Membrane in polietilene 722,68

GESAMT   Impermeabilizzazioni 1.557,75

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

Pannello a base minerale per pareti
eintradosso solai (nr. 164) - A201-203
spess. 8cm

564   02.12.01.02 .B

m2 18,987 26,00 493,66

GESAMT   Isolamenti termici 493,66

Isolamenti acustici

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 40mm

565   02.12.02.51.B*

m2 11,027 9,46 104,32

Striscia di trucioli di gomma, spessore
8 mm, sotto le tramezze, larghezza
minimo 20 cm - A201-203

566   02.12.02.02

m 55,310 3,76 207,97

Striscia autoadesiva a "L" di polietilene
espanso, spessore 8 mm, anticalpestio,
sviluppo minimo 20 cm - A201-203

567   02.12.02.04

m 89,110 4,01 357,33

Materassini in trucioli di gomma, spessore
complessivo 6+6 mm, anticalpestio  -
A201-203+D304

568   02.12.02.05

m2 101,500 10,01 1.016,02

PANELLI IN FIBRA DI LEGNO MORBIDI
SPESS=2cm
SPESSORE PANELLO 140mm

569   02.12.02.51.G*

m2 28,158 22,35 629,33

GESAMT   Isolamenti acustici 2.314,97

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

2.808,63

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

23.531,15

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
tinta chiara

570   04.01.03.03.A*

zu übertragen 621.667,88
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SOTTOTETTO SUD - Opere da pittore - Lavorazioni su supporti di agglomerati edili - Pitturazione di supporti in agglomerato edile
per interni

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 621.667,88

m2 311,315 5,38 1.674,87

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

1.674,87

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

1.674,87

GESAMT   Opere da pittore 1.674,87

Opere in piastrelle e in lastre di
ceramica

Massetti

Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm
con armatura con fibre

571   02.10.03.05  *

m2 81,200 17,57 1.426,68

Sovrappr. voce .05 per magg. spess.572   02.10.03.06
m2 81,200 1,49 120,99

Massetto alleggerito in calcestruzzo
cellulare densitȠ400-500 kg/m3 (sp. 7
cm)  (nr. 310)

573   05.02.02

m2 81,200 11,15 905,38

Sovrapprezzo per ogni cm di maggior
spessore

574   05.02.02A

m2 81,200 1,15 93,38

GESAMT   Massetti 2.546,43

Pavimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica porcellanata
(20x20) (nr. 110)
antiscivolo

575   05.03.01

m2 32,418 41,86 1.357,02

Piastrelle in ceramica porcellanata
(30x30) (nr. 110)

576   05.03.02

m2 15,052 42,71 642,87

Zoccolino battiscopa (H =10 cm)  (nr. 120)577   05.03.03
m 44,480 15,44 686,77

GESAMT   Pavimenti in ceramica 2.686,66

Rivestimenti in ceramica

Piastrelle in ceramica smaltata (20x20)
(nr. 125)

578   05.04.01

m2 25,864 37,88 979,73

GESAMT   Rivestimenti in ceramica 979,73

Pavimenti in legno (con verniciatura in
opera)

Pavimento in legno di rovere, formato
mosaico, spessore 8 mm

579   05.09.02

m2 36,250 55,78 2.022,03

Zoccolino battiscopa in legno di rovere,
sezione rettagolare da  12 x 75 mm(Nr.
121)

580   05.09.03

zu übertragen 631.577,60
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SOTTOTETTO SUD - Opere in piastrelle e in lastre di ceramica - Pavimenti in legno (con verniciatura in opera)

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 631.577,60

m 48,070 12,25 588,86

GESAMT   Pavimenti in legno (con
verniciatura in opera)

2.610,89

GESAMT   Opere in piastrelle e in
lastre di ceramica

8.823,71

Serramenti in legno e legno-alluminio

Finestre e portefinestre in legno

FINESTRE E PORTA FINESTRA CON
TELAIO A DIMENSIONE RIDOTTA A
UNA O PIU' ANTE, Uf 1,1W/m2K
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D301b
Esecuzione secondo indicazione della
sovvrintendenza alle belle arti: senza
scine in metallo con profile in legno ridotti
FINESTRE E PORTA-FINESTRA AD UN
ANTA

581   09.01.01.61.A*

m2 5,000 550,00 2.750,00

GESAMT   Finestre e portefinestre in
legno

2.750,00

Porte interne

PORTE INTERNE CON BATTENTE,
PIANO IMPIALLACCIATO CON
ESSENZA DI LEGNO

582   09.03.02.52  *

m2 7,866 400,00 3.146,40

PORTA D'INGRESSO INTERNA CON
TELAIO A LISTELLONE O A CASSA,
MOSTRA E CONTROMOSTRA, E
CONTROTELAIO, ANTA INTELAIATA,
VEDUTA COME PORTA ESISTENTE.
(HARTW)
Esecuzione secondo disegno dettagliato
D310b

583   09.03.01.03  *

cad 1,000 2.200,00 2.200,00

GESAMT   Porte interne 5.346,40

GESAMT   Serramenti in legno e
legno-alluminio

8.096,40

Opere da vetraio

Vetrazione

Vetrocamenra termoisolanti

Vetrocamera termoisolante U = 0,9
W/m2K

584   12.01.02.02  *

m2 4,100 80,00 328,00

GESAMT   Vetrocamenra
termoisolanti

328,00

GESAMT   Vetrazione 328,00

GESAMT   Opere da vetraio 328,00

GESAMT   SOTTOTETTO SUD 42.454,13

zu übertragen 640.590,86
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 640.590,86

TETTO

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:
muratura pietrame

585   02.01.02.01 .A

m3 11,811 146,66 1.732,20

GESAMT   Demolizioni parziali 1.732,20

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
tetto in legno

586   02.01.03.01.A*

m2 307,927 18,09 5.570,40

tramezze in blocchi di laterizio pieni o
semipieni
compreso intonaco spessore 15 cm

587   02.01.03.01 .D

m2 9,702 17,10 165,90

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

5.736,30

GESAMT   Demolizioni 7.468,50

Murature in pietra artificiale (blocchi,
laterizi)

Murature

Mattoni semipieni MS 11-21
spessore 12 cm

588   02.07.01.05 .B

m2 19,593 51,98 1.018,44

GESAMT   Murature 1.018,44

GESAMT   Murature in pietra
artificiale (blocchi, laterizi)

1.018,44

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

8.486,94

Opere di carpenteria in legno e per la
copertura di tetti a falda

Strutture portanti

Travi rettilinee per orditura principale in
legno lamellare di abete, classe I (BS14),
per tetti
abitati
con incollaggio mediante resine
melaminiche

589   07.01.01B

m3 23,901 976,89 23.348,65

GESAMT   Strutture portanti 23.348,65

Pacchetti copertura

Pacchetto di copertura per tetti abitati590   07.02.01*
m2 307,426 122,00 37.505,97

Listelli e controlistelli d’abete, classe II,
sezione 40x50mm

591   07.02.04*

zu übertragen 709.932,42
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TETTO - Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda - Pacchetti copertura

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 709.932,42

m2 307,426 8,20 2.520,89

GESAMT   Pacchetti copertura 40.026,86

Manti di copertura

Tegole in laterizio

Copertura con tegole marsigliesi in
laterizio, antigelive, 1a qualità, fornite e
poste in opera
su listellatura già predisposta
Tipo antico patinato

592   07.05.01.01  C

m2 307,426 17,92 5.509,07

Copertura di colmi e displuvi con tegole
per colmi in laterizio; fornite e posta in
opera per
la copertura con tegole marsigliesi, alla
romana, o coppi, precedentemente
descritte
con portalistello, listello in legno (30x50),
gancio fermacolmo e sottocolmo con
spazzole laterali sezione aerante min.
200cm²/m

593   07.05.01.03  B

m 40,600 32,40 1.315,44

GESAMT   Tegole in laterizio 6.824,51

Elementi accessori metallici

Rete parapasseri594   07.05.03.01
m 119,290 4,10 489,09

Grappe paraneve
rame

595   07.05.03.03  B

cad 306,636 3,36 1.030,30

GESAMT   Elementi accessori
metallici

1.519,39

GESAMT   Manti di copertura 8.343,90

Abbaini e finestre

Abbaini

Sovraprezzo per abbaino standard con
superficie netta misurata in falda tra
travetti e traversi:
fino a 6m2

596   07.06.01.01  C

cad 7,000 1.224,00 8.568,00

CAMINO D´AERAZIONE  SUL TETTO
COMPOSTO DA PANELLI MULTISTRATI
IN LEGNO E CON RIVESTIMENTO +
COPERTURA IN LAMIERA DI RAME
CAMINO D´AERAZIONE , misura in
pianta <0,50m2

597   07.02.08.55.B*

cad 5,000 260,00 1.300,00

GESAMT   Abbaini 9.868,00

Finestre per tetti inclinati

Finestra per tetti con apertura a
compasso
Dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm

598   07.06.02.02  A

zu übertragen 730.665,21
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TETTO - Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda - Abbaini e finestre - Finestre per tetti inclinati

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 730.665,21

cad 1,000 513,35 513,35

Dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm599   07.06.02.02  B

cad 1,000 498,40 498,40

GESAMT   Finestre per tetti inclinati 1.011,75

GESAMT   Abbaini e finestre 10.879,75

CONDIZIONI DI FORNITURA E
MONTAGGIO PER IL SISTEMA
ANTICADUTA - TETTO PIANO

CONDIZIONI DI FORNITURA E
MONTAGGIO PER IL SISTEMA
ANTICADUTA - TETTO PIANO

600   07.01.25.00  *

GANCI DI SICUREZZA PER TETTI
INCLINATI DI QUALSIASI
INCLINAZIONE; ESECUZIONE ISOLATA

601   07.01.25.15  *

cad 6,000 70,00 420,00

GESAMT   CONDIZIONI DI
FORNITURA E MONTAGGIO PER IL
SISTEMA ANTICADUTA - TETTO
PIANO

420,00

GESAMT   Opere di carpenteria in
legno e per la copertura di tetti a
falda

83.019,16

Opere da lattoniere

Facciate

Lamiera di rame

Rivestimento di facciata in lamiera di
rame con aggraffatura angolare,
spessore 0,60mm
nastri da 500mm

602   08.02.01.01 .A

m2 28,691 116,70 3.348,24

GESAMT   Lamiera di rame 3.348,24

GESAMT   Facciate 3.348,24

Canali di gronda

Lamiera di rame

Canali di gronda in rame sezione
semicircolare
spessore 0,70 mm, sviluppo 333 mm (Ø
153)

603   08.03.01.01 .B

m 26,760 38,52 1.030,80

spessore 0,70 mm, sviluppo 400 mm (Ø
192)

604   08.03.01.01 .C

m 18,150 44,22 802,59

GESAMT   Lamiera di rame 1.833,39

GESAMT   Canali di gronda 1.833,39

Pluviali

Lamiera di rame

zu übertragen 737.278,59
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TETTO - Opere da lattoniere - Pluviali

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 737.278,59

Tubo pluviale rotondo in rame
spessore 0,70 mm, (Ø 120 mm)

605   08.04.01.01 .C

m 40,080 31,22 1.251,30

GESAMT   Lamiera di rame 1.251,30

GESAMT   Pluviali 1.251,30

Copertine

Lamiera di rame

Copertine in rame di muri e parapetti, sp.
0,60 mm
sviluppo 500mm

606   08.05.01.01 .A

m 17,650 68,10 1.201,97

GESAMT   Lamiera di rame 1.201,97

GESAMT   Copertine 1.201,97

Scossaline

Lamiera di rame

Scossalinadi gronda in rame, sp. 0,60
mm
sviluppo 200mm

607   08.06.01.01  A

m 51,650 18,70 965,86

sviluppo 333mm608   08.06.01.01  B
m 51,650 26,40 1.363,56

Scossalinadi raccordo in rame, sp. 0,60
mm
sviluppo 333mm

609   08.06.01.02  A

m 248,990 27,30 6.797,43

sviluppo 400mm610   08.06.01.02  B
m 85,120 31,00 2.638,72

Scossalinaa sbalzo in rame, sp. 0,60 mm
sviluppo 150mm

611   08.06.01.03  A

m 96,050 27,20 2.612,56

GESAMT   Lamiera di rame 14.378,13

GESAMT   Scossaline 14.378,13

Converse

Lamiera di rame

Conversaper compluvi in rame, sp. 0,60
mm

612   08.07.01.01

m2 42,430 59,30 2.516,10

Raccordo palo portaantenna rame:
diametro 10

613   08.03.04.10 .A

St 1,000 93,29 93,29

GESAMT   Lamiera di rame 2.609,39

GESAMT   Converse 2.609,39

SPENGLER - VERSCHIEDENES

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEI
TUBI PLUVIALI - PER L’ASPORTO E
RIFACIMENTO DELL’INTONACO

614   08.50.05*

zu übertragen 756.719,38
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TETTO - Opere da lattoniere - SPENGLER - VERSCHIEDENES

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 756.719,38

m 16,200 11,60 187,92

GESAMT   SPENGLER -
VERSCHIEDENES

187,92

GESAMT   Opere da lattoniere 24.810,34

GESAMT   TETTO 116.316,44

zu übertragen 756.907,30
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 756.907,30

ASCENSORE

Opere da impresario - costruttore

Movimenti di terra

Scavo a sezione obbligata

Scavo per condotte:
a mano profonditȠ2,0 m

615   02.02.03.02 .A

m3 9,347 85,00 794,50

GESAMT   Scavo a sezione obbligata 794,50

GESAMT   Movimenti di terra 794,50

CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI ,
CASSERI ed ACCESSORI

Casserei. Per fondazioni continue, plinti
platee, travi rovescie - A201-203

616   02.04. 1

m3 1,550 14,67 22,74

Casserei. Per muri in elevazione -
A201-203

617   02.04. 2

m3 11,379 17,20 195,72

Casserei. Per solette piene. - A201-203618   02.04. 3
m3 0,495 25,00 12,38

Calcestruzzo. Per magrone di
sottofondazione C12/15 -
A201-203+D312

619   02.04.12

m3 0,428 105,44 45,13

Calcestruzzo. Per fondazioni continue
,plate, plinti, trave rovescie  C25/30 -
A201-203+D312

620   02.04.14

m3 1,550 122,55 189,95

Calcestruzzo. Per muri in elevazione di
qualsiasi spessore C25/30 -
A201-203+D312

621   02.04.16

m3 11,379 122,55 1.394,50

Calcestruzzo. Per solai pieni, di
completamento per solai in laterizio e
solai a lastra, travi, pilastri, cordoli, scale,
parapetti, pianerottoli C30/37-
A201-203+D312+D307

622   02.04.19

m3 0,495 131,99 65,34

FORATURA  + FISSAGGIO DEL
TONDINO IN ACCIAIO NEL FORO CON
COLLA CHIMICA
FORATURA  IN MURATURA DI
PIETRAME Ø 25mm L = 25cm, TONDINO
Ø 18mm

623   02.05.01.02.B*

cad 38,000 9,70 368,60

SOVRAPREZZO PER ARMATURA
CON PANELLI  TRUCIOLARI  TIPO
OSB

624   02.05.01.04  *

m2 56,893 18,50 1.052,52

SOVRAPREZZO PER
L’ESECUZIONE DI
CALCESTRUZZO COLORATO

zu übertragen 761.048,68

625   02.05.01.05  *
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ASCENSORE - Opere da impresario - costruttore - CALCESTRUZZI, ACCIAI, SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 761.048,68

INTERAMENTE
m3 11,379 30,00 341,37

CONDIZIONI  RIGUARDANTE 
L´IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
CALCESTRUZZO; ESEGUITA DA UNA
DITTA SPCIALIZZATA
(É DA ALLEGARE UNA LISTA DI LAVORI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI CLS
ESEGUITI NEGLI ULTIMI DUE ANNI)

626   02.04.06.01  *

SOVRAPREZZO PER L´ESECUZIONE
DI CALCESTRUZZO IMPERMEABILE
ALL'ACQUA (PROFONDITÀ DI
PENETRAZIONE DELL'ACQUA
SECONDO DIN 1048 max. 50 mm)

627   02.04.06.09  *

m3 3,554 30,00 106,62

RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI PER
L’ IMPRESA SPECIALIZZATA PER
L’ESECUZIONE DEL  CALCESTRUZZO
WU (IMPERMEABILE)

628   02.04.06.20

a c 1,000 800,00 800,00

Acciai. Acciaio  in barre per c.a. ad
aderenza migliorata  B450C

629   02.04. 8

kg 951,300 1,16 1.103,51

Rete di acciaio elettrosaldata630   02.04.10
kg 1.536,150 1,12 1.720,49

GESAMT   CALCESTRUZZI, ACCIAI,
SOLAI , CASSERI ed ACCESSORI

7.418,87

Impermeabilizzazioni

Membrane in polioefine

Membrana sintetica in lega di poliolefine
flessibili normali (FPO), codice “FPO
01.00.00.”,
spessore mm 1,5 (nr. 201) -
A201-203+D304

631   02.11.02.01

m2 3,537 26,78 94,72

GESAMT   Membrane in polioefine 94,72

Membrane in polietilene

Membrana in PE a bassa densità(LDPE),
g/m²180, spessore 0,22 mm, come
barriera
vapore per tetti piani (nr.250)

632   02.11.04.01

m2 7,074 2,58 18,25

GESAMT   Membrane in polietilene 18,25

Membrane in polipropilene

Membrana in PP “non tessuto”, come
strato protezione, g/m2 400 (nr.254)

633   02.11.05.01

m2 3,265 2,27 7,41

zu übertragen 765.241,05
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PREVENTIVO
ASCENSORE - Opere da impresario - costruttore - Impermeabilizzazioni - Membrane in polipropilene

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 765.241,05

Membrana in PP “non tessuto”, come
strato di regolarizzazione, g/m2 500
(nr.255)

634   02.11.05.02

m2 6,530 2,58 16,85

GESAMT   Membrane in
polipropilene

24,26

GESAMT   Impermeabilizzazioni 137,23

Isolamenti termici ed acustici

Isolamenti termici

Pannello a base minerale per tetti piani
(nr. 274)
spess. 10cm

635   02.12.01.03 .B

m2 2,721 27,00 73,47

GESAMT   Isolamenti termici 73,47

GESAMT   Isolamenti termici ed
acustici

73,47

Sistemazioni esterne

Pavimentazioni in ghiaia

Ghiaia lavata, diametro 16-32mm (nr.532)
per pavimentazione e raccordi perimetrali
di tetti piani (sp. min. 10 cm)

636   02.17.02.03 .A

m2 2,721 18,86 51,32

GESAMT   Pavimentazioni in ghiaia 51,32

GESAMT   Sistemazioni esterne 51,32

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

8.475,39

Opere da fabbro

Carpenteria in metallo

Edifici completi ed elementi strutturali

SCATOLA TELAIO STATICO IN
LAMIERA D´ACCIAIO MONTATO  NEI
FORI D´ACCESSO ALL´ASCENSORE
Esecuzione secondo il disegno di
dettaglio D312

637   03.01.01.02  *

m2 2.677,362 4,50 12.048,13

GESAMT   Edifici completi ed
elementi strutturali

12.048,13

GESAMT   Carpenteria in metallo 12.048,13

Inferriate

GRIGLIA D´AREAZIONE SU MISURA
COMPOSTO DA UN TELAIO  E PROFILI 
A FORMA DI ZETA INSERITI  NEL
TELAIO. Detaglio D312

638   03.03.03.50  *

m2 0,330 400,00 132,00

GESAMT   Inferriate 132,00

zu übertragen 777.562,82
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ASCENSORE - Opere da fabbro -  - Inferriate

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 777.562,82

GESAMT   132,00

GESAMT   Opere da fabbro 12.180,13

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per interni

Silicati di potassio:
airless

639   04.01.03.03.E*

m2 70,587 2,24 158,11

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per interni

158,11

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

158,11

Lavori da gessino

PREMESSE OPERE DA GESSINO

PREMESSE OPERE DA GESSINO640   04.05.00.05  *

GESAMT   PREMESSE OPERE DA
GESSINO

Intonaco a secco

Controparete su sottostruttura metallica
Rivestimento monolastra

641   04.05.03.03 .A

m2 21,060 27,50 579,15

GESAMT   Intonaco a secco 579,15

GESAMT   Lavori da gessino 579,15

GESAMT   Opere da pittore 737,26

Pavimenti in pietra naturale

Pavimento per porticati, in lastre di
porfidoa piano di cava

642   05.05.03

m2 3,149 160,06 504,03

GESAMT   Pavimenti in pietra
naturale

504,03

GESAMT   504,03

Opere da lattoniere

Copertine

Lamiera di rame

Copertine in rame di muri e parapetti, sp.
0,60 mm
sviluppo 670mm

643   08.05.01.01 .B

m 8,220 77,20 634,58

GESAMT   Lamiera di rame 634,58

zu übertragen 779.438,69
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ASCENSORE - Opere da lattoniere - Copertine - Lamiera di rame

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 779.438,69

GESAMT   Copertine 634,58

Scossaline

Lamiera di rame

Scossalinaa sbalzo in rame, sp. 0,60 mm
sviluppo 150mm

644   08.06.01.03  A

m 10,730 27,20 291,86

GESAMT   Lamiera di rame 291,86

GESAMT   Scossaline 291,86

Converse

Lamiera di rame

Conversaper compluvi in rame, sp. 0,60
mm

645   08.07.01.01

m2 5,200 59,30 308,36

GESAMT   Lamiera di rame 308,36

GESAMT   Converse 308,36

GESAMT   Opere da lattoniere 1.234,80

Impianti elevatori

Ascensore elettrico a fune

Ascensore elettrico (MRL)senza
apposito locale macchinario, 4 fermate,
4 servizi.

646   16.01.01.A*

a c 1,000 26.100,00 26.100,00

GESAMT   Ascensore elettrico a fune 26.100,00

GESAMT   Impianti elevatori 26.100,00

GESAMT   ASCENSORE 49.231,61

zu übertragen 806.138,91
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 806.138,91

FACCIATA

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
DISFACIAMENTO DI MONDANATURE

647   02.01.03.01.R*

m 18,260 13,50 246,51

RIMOZIONE DI CONDUTTURE A VISTA,
TUBATURE, CANALI PER
INSTALLAZIONI
RIMOZ.D.CONDUTTURE ELETTRICHE

648   02.01.03.10.B*

m 157,300 2,50 393,25

Disfacimento intonaco:
spess. 3cm

649   02.19.01.03.A*

m2 224,550 13,98 3.139,21

magg. spess. 1cm650   02.19.01.03.B*
m2 678,870 2,16 1.466,36

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

5.245,33

GESAMT   Demolizioni 5.245,33

Intonaci

Intonaci

Intonaco est. 3 mani:
primo strato con malta di cemento
(rinzaffo), secondo strato con malta di
calce idrata dosata 400 kg per m3
d'impasto e terzo strato con malta di calce
dolce (grassello)

651   02.09.01.05 .A

m2 329,040 19,77 6.505,12

SOVRAPPREZZO PER INTONACO
DISIDRATAZIONE PER AGGIUNTIVI

652   02.09.02.50  *

m2 225,150 12,00 2.701,80

FASCIE O CORNICI FORMATE CON
INTONACO

653   02.09.02.56  *

m 18,260 43,40 792,48

FASCE D'INTONACO LUNGO I LATI
D.FINESTRE

654   02.19.07.10  *

m 220,170 15,00 3.302,55

SOVRAPREZZOALL’INTONACO DI
FACCIATA PER ESECUZIONE CON
FUGHE A QUADRI SECONDO LO
ZOCCOLO ESISTENTE.

655   02.19.07.50  *

m 202,600 8,00 1.620,80

COMPLETAMENTO DEL CORNICIONE
ESISTENTE LUNGO LA LINEA
GRONDA A EST.

656   02.09.02.60  *

m 9,125 480,00 4.380,00

zu übertragen 830.686,99
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FACCIATA - Opere da impresario - costruttore - Intonaci - Intonaci

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 830.686,99

GESAMT   Intonaci 19.302,75

GESAMT   Intonaci 19.302,75

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

24.548,08

Opere da pittore

Lavorazioni su supporti di agglomerati
edili

Pitturazione di supporti in agglomerato
edile per esterni

Pittura a calce:
TRATTAMENTO A FRESCO CON
BOIACCA DI CALCE

657   04.01.02.01.C*

m2 224,550 1,50 336,83

Pittura ai silicati/silossani
tinta chiara

658   04.01.02.01.A*

m2 97,258 5,50 534,92

PITTURAZIONE ESTERNA PER
RISTAURAZIONE CON COLORE
MINERALE PURO AI SILICATI

659   04.01.02.60  *

m2 396,079 12,00 4.752,95

GESAMT   Pitturazione di supporti in
agglomerato edile per esterni

5.624,70

Pretrattamento di supporti in
agglomerato edile e di cartongesso

Asportaz. vecchia pittura :
idropittura

660   04.01.01.01.B*

m2 271,082 3,80 1.030,11

Rasatura:
stucco a basemineralica

661   04.01.01.70.E*

m2 430,632 3,00 1.291,90

Fondo isol.:
a base di fluosilicati

662   04.01.01.05.A*

m2 502,302 1,59 798,66

GESAMT   Pretrattamento di supporti
in agglomerato edile e di
cartongesso

3.120,67

GESAMT   Lavorazioni su supporti di
agglomerati edili

8.745,37

GESAMT   Opere da pittore 8.745,37

GESAMT   FACCIATA 33.293,45

zu übertragen 839.432,36
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 839.432,36

SISTEMAZIONI ESTERNE

Opere da impresario - costruttore

Demolizioni

Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozione:
pavimento in marmette

663   02.01.03.01 .I

m2 7,850 15,57 122,22

massetto in calcestruzzo664   02.01.03.01 .J
m2cm 70,650 1,53 108,09

Rimozione selciato
con recupero

665   02.01.03.06 .B

m2 50,650 9,80 496,37

SMONTAGGIO + ASPORTO
DELL’IMPIANTO GAS (ARMADIO +
TUBI)

666   02.19.05.10  *

a c 2,000 300,00 600,00

GESAMT   Rimozioni di elementi
costruttivi

1.326,68

GESAMT   Demolizioni 1.326,68

Movimenti di terra

Manto superficiale

Rimozione di strato superficiale di terra di
coltivo fino alla profonditȠdi 30 cm

667   02.02.01.01

m2 60,560 5,50 333,08

GESAMT   Manto superficiale 333,08

Scavo a sezione obbligata

Scavo per condotte:
a mano profonditȠ2,0 m

668   02.02.03.02 .A

m3 43,800 85,00 3.723,00

SCAVO A MANO PER OPERE DI
SOTTOMURAZIONE
a mano all'esterno

669   02.02.03.03 .B

m3 3,888 109,00 423,79

con mezzi meccaniciall'esterno di
fabbricati

670   02.02.03.03 .D

m3 34,158 19,00 649,00

GESAMT   Scavo a sezione obbligata 4.795,79

Rinterri e rilevati

Spianamento terra vegetale di accumulo671   02.02.05.05
m2 51,550 3,07 158,26

Rinterro e rilevato con materiale di cava
con mezzi meccanici

672   02.02.04.02 .B

m3 39,347 25,05 985,64

GESAMT   Rinterri e rilevati 1.143,90

GESAMT   Movimenti di terra 6.272,77

zu übertragen 847.031,81
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SISTEMAZIONI ESTERNE - Opere da impresario - costruttore - Movimenti di terra

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 847.031,81

Sistemazioni esterne

Pavimentazioni in ghiaia

Ghiaia lavata, diametro 16-32mm (nr.532)
per raccordi perimetrali di drenaggio al
basamentodellʼedificio

673   02.17.02.03 .B

m2 18,752 15,00 281,28

GESAMT   Pavimentazioni in ghiaia 281,28

Cordonate e binderi

Cordone in cls:
12/15 x 25 (H) cm

674   02.17.06.02 .B

m 23,440 30,83 722,66

GESAMT   Cordonate e binderi 722,66

Arredi

SPOSTAMENTO DELLA FONTANA IN
GRANITO ESISTENTE + MONTAGGIO
DEGLI ALLACCIAMENTI ACQUA E
DEFLUSSO  + RUBINETTO IN OTTONE
COMPRESI I LAVORI SECONDARI
(Hartwig)

675   10.09.10.05  *

cad 1,000 1.750,00 1.750,00

GESAMT   Arredi 1.750,00

GESAMT   Sistemazioni esterne 2.753,94

GESAMT   Opere da impresario -
costruttore

10.353,39

Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

Pavimenti in pietra naturale

POSA DI SELCIATURA
PRECEDENTEMENTE RIMOSSA IN
PORFIDO O GRANITO

676   02.16.09.65  *

m2 50,650 29,00 1.468,85

GESAMT   Pavimenti in pietra
naturale

1.468,85

GESAMT   Keramische Fliesen- und
Plattenarbeiten

1.468,85

GESAMT   SISTEMAZIONI ESTERNE 11.822,24

zu übertragen 851.254,60
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PREVENTIVO

Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 851.254,60

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico677   17.01
1,000 69.778,39 69.778,39

GESAMT   IMPIANTO ELETTRICO 69.778,39

IMPIANTIOSANITARIO

Impianto sanitario678   18.01*
1,000 191.312,23 191.312,23

GESAMT   IMPIANTIOSANITARIO 191.312,23

zu übertragen 1.112.345,22
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 1.112.345,22

ASSISTENZE MURARIE

Assistenze murarie per serramenti (legno
e/o legno alluminio)

679   02.18.02*

a c 1,000 6.500,00 6.500,00

Assistenze murarie per l'impianto
idrosanitario. Compreso è il chiudere
senza saldatura del intaglio.

680   02.18.04*

a c 1,000 25.000,00 25.000,00

Assistenze murarie per l'impianto
elettrico. Compreso è il chiudere senza
saldatura del intaglio.

681   02.18.05*

a c 1,000 14.500,00 14.500,00

Assistenze murarie per l'impianto
ascensore

682   02.18.06*

a c 1,000 3.500,00 3.500,00

Assistenze murarie per opere da fabbro683   02.18.01*
a c 1,000 1.240,00 1.240,00

GESAMT   ASSISTENZE MURARIE 50.740,00

zu übertragen 1.163.085,22
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Nr. KODEX BESCHREIBUNG EH Menge Einheitspreis BETRAG
E.P.L. in Euro in Euro

Übertrag 1.163.085,22

MISURE DI SICUREZZA

COSTI PER LA SICUREZZA

COSTI PER LA SICUREZZA + TUTTI I
PONTEGGI NECESSARI

COSTI DI SICUREZZA684   99.05.10.05  *
Sic 1,000 54.031,90 54.031,90

GESAMT   COSTI PER LA
SICUREZZA + TUTTI I PONTEGGI
NECESSARI

54.031,90

GESAMT   COSTI PER LA
SICUREZZA

54.031,90

GESAMT   MISURE DI SICUREZZA 54.031,90

1.217.117,12

Bressanone, 23.07.2012

Il Progettista


