
Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

IA.02 0,37 € 2.502,36

S.03 0,42 € 91.663,37

S.05 0,42 € 65.397,88

V.03  0,47 € 49.595,00

IA.03 0,37 € 22.807,97

E.03 0,37 € 5.790,71

IA.02 0,12 € 811,57

S.03 0,12 € 26.189,53

S.05 0,12 € 18.685,11

V.03  0,12 € 12.662,55 € 15.089,01

€ 22.265,64

€ 31.208,10

€ 967,09

€ 80.582,47

€ 6.900,35

€ 6.900,35

€ 27.178,54

€ 27.178,54

€ 59.098,64

€ 59.098,64

€ 77.929,75

€ 109.228,37

€ 187.158,12

€ 4.370,58

€ 1.109,64

€ 155,52

€ 5.018,57

€ 3.580,53

€ 2.426,46

BAUARBEITEN / EDILIZIA

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

€ 9.503,64

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

STATIK / STATICA

Q

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

€ 17.564,99

€ 479,51

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

STRASSEN / VIABILITA'

€ 12.531,87

€ 2.981,87

€ 2.981,87

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

23.02.S.12.02.01.03 - Circonvallazione del centro abitato di Bressanone - Svincolo centrale

CP + S

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

Provincia Autonome di Bolzano

S



IA.03 0,12 € 7.397,18

E.03 0,12 € 1.878,07

IA.02 0,007599 € 51,39

S.03 0,024783 € 5.408,79

S.05 0,087126 € 13.566,32

V.03  0,084894 € 8.958,12

IA.03 0,027263 € 1.680,58

E.03 0,02191 € 342,90

IA.02 0,045 € 304,34

S.03 0,113214 € 24.708,52

S.05 0,169522 € 26.396,14

V.03  0,114483 € 12.080,39

IA.03 0,058222 € 3.588,99

E.03 0,045 € 704,28

IA.02 0,25 € 1.690,78

S.03 0,25 € 54.561,53

S.05 0,25 € 38.927,31

V.03  0,25 € 26.380,32

IA.03 0,25 € 15.410,79

E.03 0,25 € 3.912,64

€ 648.310,06

€ 18.363,88

€ 31.435,45

€ 648.310,06

€ 46.386,76

€ 65.016,88

€ 2.014,78

€ 167.880,14

€ 839,23

€ 4.276,73

€ 14.395,30

€ 31.454,30

€ 29.443,29

€ 362,66

€ 80.771,50

€ 408,61

€ 2.002,62

€ 10.674,72

€ 16.165,97

€ 6.445,25

€ 61,24

€ 35.758,42

€ 2.237,95

€ 8.814,66

€ 4.662,40€ 749,76

€ 2.953,09

€ 5.055,13

€ 7.459,45

€ 10.455,35

€ 134,96

€ 687,74

€ 2.314,90

€ 324,00

€ 1.417,48

€ 359,88

€ 65,71

€ 58,32

€ 4.734,77

€ 9,85

€ 1.036,46

€ 2.599,65

€ 1.716,60

€ 5.058,16

QcI.09 , 

QcI.09 , 

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

GEOLOGIE / GEOLOGIA

QcI.05.01 , 

€ 322,04

Summe / Somma

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.10 , 

QcI.09 , 

QcI.09 , QcI.10 , 

QcI.09 , QcI.10 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QcI.04 , QcI.05, 


