
Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

IA.03 0,24 11.389,22 €

IA.01 0,24 4.469,15 €

S.03 0,23 16.997,79 €

IA.02 0,24 5.779,69 €

E.21 0,08 2.719,85 €

E.20 0,08 4.038,71 €

IA.02 0,05 1.204,10 €

IA.03 0,05 2.372,75 €

IA.01 0,05 931,07 €

S.03 0,05 3.695,17 €

E.21 0,05 1.699,91 €

E.20 0,05 2.524,20 €

IA.02 0,01 240,82 €

IA.03 0,01 474,55 €

IA.01 0,01 186,21 €

S.03 0,01 739,03 €

E.21 0,01 339,98 €

E.20 0,01 504,84 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

IA.02 0,3 7.224,61 €

IA.03 0,3 14.236,52 €

IA.01 0,3 5.586,44 €

S.03 0,315 23.279,59 €

E.21 0,28 9.519,49 €

E.20 0,28 14.135,49 €

IA.02 0,03 722,46 €

IA.03 0,03 1.423,65 €

IA.01 0,03 558,64 €

S.03 0,03 2.217,10 €

E.21 0,03 1.019,95 €

E.20 0,03 1.514,52 €

IA.02 0,1 2.408,20 €

IA.03 0,1 4.745,51 €

IA.01 0,1 1.862,15 €

S.03 0,1 7.390,34 €

E.21 0,1 3.399,82 €

E.20 0,1 5.048,39 €

205.959,19 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

IA.02 0,35 8.428,72 €

IA.03 0,35 16.609,27 €

IA.01 0,35 6.517,51 €

S.03 0,4 29.561,38 €

E.21 0,35 11.899,36 €

E.20 0,35 17.669,37 €

IA.02 0,02 481,64 €

IA.03 0,02 949,10 €

IA.01 0,02 372,43 €

S.03 0,02 1.478,07 €

E.21 0,02 679,96 €

E.20 0,02 1.009,68 €

IA.02 0,035 842,87 €

IA.03 0,035 1.660,93 €

IA.01 0,035 651,75 €

S.03 0,070435 5.205,39 €

E.21 0,045 1.529,92 €

E.20 0,057857 2.920,85 €

IA.02 0,25 6.020,51 €

IA.03 0,25 11.863,77 €

IA.01 0,25 4.655,37 €

S.03 0,25 18.475,86 €

E.21 0,25 8.499,55 €

E.20 0,25 12.620,98 €

Q

Ex Mensa Speedline

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

STATIK / STATICA

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

QbII.03 , QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

BAUARBEITEN / EDILIZIA

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

401,60 €

596,34 €

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STATIK / STATICA

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STATIK / STATICA

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Q

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

3.363,38 €

S

1.706,82 €

8.931,43 €

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbII.03 , QbII.05 , 

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

336,34 €

170,68 €

3.339,51 €

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

Q

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07, 

QbIII.07, 

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

1.991,28 €

S

1.192,68 €

QcI.04 , 

QcI.04 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.04 , 

QcI.04 , 

QcI.04 , 

QcI.04 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

Summe / Somma

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

174,60 €

642,57 €

954,15 €

284,47 €

560,56 €

219,97 €

872,98 €

119,27 €

80,32 €

S

2.690,70 €

1.055,84 €

4.015,73 €

1.365,45 €

56,89 €

112,11 €

43,99 €

2.248,98 €

5.499,80 €

1.319,80 €

BAUARBEITEN / EDILIZIA

1.121,13 €

568,94 €

357,80 €

240,96 €

523,79 €

131,98 €

803,21 €

1.745,97 €

439,93 €

113,79 €

4.174,39 €

2.811,22 €

6.983,88 €

1.539,76 €

3.923,94 €

199,13 €

238,54 €

160,64 €

349,19 €

87,99 €

224,23 €

361,44 €

1.422,35 €

2.802,82 €

1.229,77 €

153,98 €

392,39 €

5.524,99 €

5.524,99 €

14.079,92 €

14.079,92 €

CP + S

2.981,71 €

2.008,02 €

4.364,92 €

1.099,83 €

690,05 €

3.362,42 €

8.355,28 €

7.145,14 €

7.145,14 €

21.013,52 €

21.013,52 €

4.568,16 €

1.151,04 €

2.933,32 €

1.488,57 €

15.363,13 €

4.992,86 €

230,21 €

586,66 €

297,71 €

3.072,63 €

3.120,54 €

2.101,51 €

CP + S

74.554,61 €

624,11 €

420,30 €

913,63 €

28.779,39 €

6.906,24 €

6.906,24 €

17.599,90 €

17.599,90 €

8.931,43 €

893,14 €

9.217,88 €

17.475,01 €

11.768,47 €

29.243,48 €

28.779,39 €

30.726,27 €

1.872,32 €

1.260,91 €

2.740,89 €

690,62 €

1.759,99 €

6.241,07 €

4.203,03 €

9.136,31 €

2.302,08 €

5.866,63 €

2.977,14 €

20.533,22 €

20.533,22 €

10.420,00 €

10.420,00 €

CP + S

131.404,58 €

14.710,59 €

36.554,35 €

36.545,25 €

36.545,25 €

8.057,28 €

8.057,28 €

1.827,26 €

460,42 €

1.173,33 €

595,43 €

6.145,25 €

21.843,76 €

805,73 €

2.053,32 €

15.838,47 €

1.248,21 €

840,61 €

1.042,00 €

14.666,58 €

7.442,86 €

76.815,67 €

3.610,90 €

1.891,36 €

6.435,16 €

416.868,68 €

210.909,49 €

15.602,68 €

10.507,56 €

22.840,78 €

5.755,20 €
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