

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge

EVS A- Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
Forniture

SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

AOV/SUA L 009/2017

**“RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE PROVINCIALE DI BRESSANONE (BLOCCO A) – LOT-
TO 4“**

“UMBAU DES PROVINZKRANKENHAUSES BRIXEN (BLOCK A) – BAULOS 4”

CIG: 7108219FDE

Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen

Quesito	Frage
Chiediamo conferma che la struttura di supporto indicata nella planimetria campione 45 può anche essere modificata per aumentare la stabilità del sistema di sospensione e per evitare che il campione si rovini durante il trasporto.	Wir bitten um Bestätigung, dass die vorgeschlagene Hilfskonstruktion im Musterplan 45 auch modifiziert werden kann, um die Stabilität der Abhängung zu erhöhen und eine Beschädigung des Musters während des Transports zu vermeiden.
Risposta	Antwort
Viene confermato che, per aumentare la stabilità del sistema di supporto - onde evitare che il campione si rovini durante il trasporto - può essere applicata una struttura di supporto, quando questa è indicata come tale.	Es wird bestätigt, dass zur Erhöhung der Stabilität der Abhängung - zur Vermeidung der Beschädigung des Musters während des Transports - eine Hilfskonstruktion angebracht werden kann, sofern diese als solche gekennzeichnet ist.