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AOV/SUA L 009/2017 
“RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE PROVINCIALE DI BRESSANON E (BLOCCO A) – LOT-

TO 4“ 
“ UMBAU DES PROVINZKRANKENHAUSES BRIXEN (BLOCK A) – B AULOS 4” 

CIG: 7108219FDE 
 

Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richt igstellungen  
 

Quesito  Frage  
Chiediamo conferma che la struttura di sup-
porto indicata nella planimetra campione 45 
può anche essere modificata per aumentare la 
stabilità del sistema di sospensione e per evi-
tare che il campione si rovini durante il tra-
sporto. 
 

Wir bitten um Bestätigung, dass die vorge-
schlagene Hilfskonstruktion im Musterplan 45 
auch modifiziert werden kann, um die Stabili-
tät der Abhängung zu erhöhen und eine Be-
schädigung des Musters während des Trans-
ports zu vermeiden. 
 

  

Risposta  Antwort  
Viene confermato che, per aumentare la stabi-
lità del sistema di supporto - onde evitare che 
il campione si rovini durante il trasporto - può 
essere applicata una struttura di supporto, 
quando questa è indicata come tale. 
 

Es wird bestätigt, dass zur Erhöhung der Sta-
bilität der Abhängung - zur Vermeidung der 
Beschädigung des Musters während des 
Transports - eine Hilfskonstruktion angebracht 
werden kann, sofern diese als solche gekenn-
zeichnet ist. 
 

 


