
Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,4 € 43.430,23

IA.03 0,35 € 11.663,50

V.03  0,45 € 14.007,82

S.05 0,12 € 13.029,07

IA.03 0,12 € 3.998,92

V.03  0,12 € 3.735,42

S.05 0,068638 € 7.452,41

IA.03 0,03343 € 1.114,03

V.03  0,118179 € 3.678,73

S.05 0,10185 € 11.058,42

IA.03 0,085 € 2.832,56

Direzione lavori

P.98.24 - Tunnel St. Kathrein

€ 53.889,80

CP + S

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

€ 17.381,41

€ 14.472,50

€ 14.472,50

€ 53.889,80

S

QcI.01, QcI.02 , 

STRASSEN / VIABILITA'

QcI.01, QcI.02 , 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

Q

STATIK / STATICA

€ 2.809,00

€ 10.459,58

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.05.01 , 

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

QcI.09 , 

QcI.09 , QcI.11 , 

€ 268,30

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

GEOLOGIE / GEOLOGIA

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

€ 682,18

€ 2.663,27

€ 885,97

€ 3.373,59 € 17.381,41

€ 25.763,98

€ 963,08

€ 16.166,94

€ 4.962,00

€ 9.247,22

€ 15.194,26

€ 4.635,04

€ 3.137,87

€ 899,62

€ 1.794,81

€ 13.721,69

€ 20.533,04

€ 4.564,71

€ 1.382,33

€ 3.514,75



V.03  0,085348 € 2.656,75QcI.09 , QcI.11 , 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Summe / Somma

€ 639,84

€ 147.234,99

€ 147.234,99

€ 3.296,60


