
Fachbereich / Settore
Baubereich / 
opera

Σ Qi CP

E.17 0,31 4.414,35 €

E.05 0,31 7.047,25 €

S.03 0,26 22.407,00 €

S.05 0,26 6.778,21 €

E.17 0,05 711,99 €

E.05 0,05 1.136,65 €

S.03 0,05 4.309,04 €

S.05 0,05 1.303,50 €

IA.03 0,05 400,82 €

IA.01 0,05 381,50 €

E.17 0,01 142,40 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

St. Anna Tiefgarage

QbII.17 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

Q

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

STATIK / STATICA

BAUARBEITEN / EDILIZIA

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.23 , 

96,77 €

92,11 €

34,38 €

CP + S

314,71 €

1.040,36 €

274,43 €

171,90 €

1.636,51 €

5.409,89 €

1.701,47 €

1.065,79 €

S

8.414,73 €

27.816,89 €

36.231,61 €

8.748,73 €

5.480,14 €

14.228,86 €

1.411,08 €

883,89 €

10.233,80 €

5.349,40 €

176,78 €

2.046,76 €

473,61 €

497,59 €

1.618,22 €



IA.03 0,01 80,16 €

IA.01 0,01 76,30 €

E.05 0,01 227,33 €

S.03 0,01 861,81 €

S.05 0,01 260,70 €

Fachbereich / Settore
Baubereich / 
opera

Σ Qi CP

E.17 0,28 3.987,15 €

E.05 0,28 6.365,26 €

S.03 0,315 27.146,94 €

S.05 0,315 8.212,07 €

E.17 0,03 427,20 €

IA.03 0,03 240,49 €

IA.01 0,03 228,90 €

E.05 0,03 681,99 €

S.03 0,03 2.585,42 €

S.05 0,03 782,10 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

BAUARBEITEN / EDILIZIA

QbII.23 , 

QbII.23 , 

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

54,89 €

18,42 €

19,35 € 99,52 €

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

164,66 €

55,27 €

58,06 €

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

624,22 €

6.554,29 €

1.536,81 €

962,65 €

S

62,94 €

208,07 €

STATIK / STATICA

103,14 €

1.982,70 €

188,83 €

CP + S

62.741,04 €

323,64 €

1.069,88 €

282,22 €

94,72 €

10.194,77 €

33.701,23 €

43.895,99 €

7.902,07 €

4.949,80 €

12.851,88 €

3.209,64 €

846,65 €

284,17 €

298,56 €

530,34 €

6.140,28 €

20.467,61 €

970,93 €



E.17 0,1 1.423,98 €

IA.03 0,1 801,64 €

IA.01 0,1 763,01 €

E.05 0,1 2.273,31 €

S.03 0,1 8.618,08 €

S.05 0,1 2.607,01 €

Fachbereich / Settore
Baubereich / 
opera

Σ Qi CP

E.17 0,37 5.268,74 €

E.05 0,37 8.411,24 €

S.03 0,42 36.195,92 €

S.05 0,42 10.949,42 €

E.17 0,12 1.708,78 €

E.05 0,12 2.727,97 €

S.03 0,12 10.341,69 €

S.05 0,12 3.128,41 €

IA.03 0,02 160,33 €

IA.01 0,02 152,60 €

E.17 0,1 1.423,98 €

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

Q

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07, 

QbIII.07, 

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

BAUARBEITEN / EDILIZIA

2.030,79 €

1.272,07 €

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

2.643,60 €

8.739,05 €

QcI.09 , QcI.11 , 

QcI.04 , 

QcI.04 , 

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

QcI.04 , QcI.05, 

2.080,73 €

548,86 €

184,22 €

193,55 €

343,80 €

S

629,43 €

STATIK / STATICA

36,84 €

38,71 €

755,31 €

2.496,87 €

658,63 €

412,56 €

QcI.04 , QcI.05, 

1.767,79 €343,80 €

947,23 €

3.236,43 €

995,19 €

1.767,79 €

6.540,81 €

16.982,84 €

CP + S

83.355,76 €

10.698,80 €

2.822,17 €

2.121,34 €

22.618,71 €

13.593,02 €

44.934,97 €

58.527,99 €

10.442,03 €

18.372,31 €

189,45 €

199,04 €

3.883,72 €

12.838,56 €

3.386,60 €



E.05 0,1 2.273,31 €

S.03 0,098571 8.494,92 €

S.05 0,1 2.607,01 €

E.17 0,25 3.559,96 €

E.05 0,25 5.683,27 €

S.03 0,25 21.545,19 €

S.05 0,25 6.517,51 €

IA.01 0,25 1.907,52 €

IA.03 0,25 2.004,10 €

QcI.09 , QcI.11 , 

Summe / Somma

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

5.201,82 €

1.573,57 €

460,55 €

483,87 €

629,43 €

2.050,99 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

3.236,43 €

10.545,92 €

QcI.09 , QcI.11 , 

QcI.09 , 

2.822,17 €

859,51 €

1.372,15 €

548,86 €

313.767,67 €

167.670,87 €

2.487,97 €

2.368,07 €

8.091,09 €

26.747,00 €

7.055,42 €

4.419,47 €

51.169,02 €


